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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

1 Προεπεξεργασία ΤΕΜ 1

ΥΔΡ 6311  35%
ΥΔΡ 6329  30%          
    OIK  7903   10%
ΥΔΡ 6301   10%         
    ΥΔΡ 6403   10%                              

14,000.00 ΗΛΜ 80 100% 19,658.15
ΗΛΜ 21 40%      
ΗΛΜ 47 30%     

 ΗΛΜ 52 30% 
4,681.00 38,339.15

2 Δεξαμενή εξισορρόπησης ΤΕΜ 1

ΥΔΡ 6061    30%
ΥΔΡ 6302    10%
ΥΔΡ 6328.1 40%
ΥΔΡ 6311    20%

15,000.00 ΗΛΜ 80 100% 9,340.00
ΗΛΜ 39    30%
ΗΛΜ 21    20%
ΗΛΜ 81    50%

4,000.00 28,340.00

3 Βιοεπιλογέας - Βιολογικός αντιδραστήρας ΤΕΜ 1

ΥΔΡ 6329  20%          
    

ΥΔΡ 6102  30%  
ΥΔΡ 6103  10% 

ΥΔΡ 6104  10%          
    ΥΔΡ 6403  5%                              

69,900.00 ΗΛΜ 80  100% 58,058.00
ΗΛΜ 21 40%      
ΗΛΜ 81 30%     

ΗΛΜ 52 30% 
17,600.00 145,558.00

4 Δευτεροβάθμια καθίζηση   ΤΕΜ 1
ΥΔΡ 6311    40%
ΥΔΡ 6328.1  30%
ΥΔΡ 6301     30%

25,600.00 ΗΛΜ 80  100% 20,000.00
ΗΛΜ 21 40%      
ΗΛΜ 81 30%     

ΗΛΜ 52 30% 
8,000.00 53,600.00

5 Τριτοβάθμια επεξεργασία (διύλιση) ΤΕΜ 1 - 9,450.00 ΗΛΜ 80  100% 28,736.00
ΗΛΜ 21    20%
ΗΛΜ 22    30%
ΗΛΜ 81    50%

12,750.00 50,936.00

6 Μονάδα χλωρίωσης  λυμάτων ΤΕΜ 1

ΥΔΡ 6311  30%
ΥΔΡ 6329  20%          
    OIK  2531  10%

ΥΔΡ 6301  15%         
   ΥΔΡ 6403  15%                              

                           

10,000.00 ΗΛΜ 80  100% 1,140.00
ΗΛΜ 21 40%      
ΗΛΜ 47 30%     

ΗΛΜ 52 30% 
490.00 11,630.00

7 Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας φίλτρων και 
διάθεσης διηθημένων λυμάτων ΤΕΜ 1

ΥΔΡ 6061    40%  
ΥΔΡ 6301    10%  
ΥΔΡ 6328.1 40%  
ΥΔΡ 6311    10%

7,000.00 ΗΛΜ 80 100% 1,945.00
ΗΛΜ 21 40%      
ΗΛΜ 47 30%     

ΗΛΜ 52 30% 
850.00 9,795.00

8 Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και 
περίσσειας ιλύος ΤΕΜ 1

ΥΔΡ 6311  30%
ΥΔΡ 6329  20%          
    OIK  7903    7%

ΥΔΡ 6301  13%         
   ΥΔΡ 6403  15% 

ΥΔΡ 6752  15%                               
                          

7,200.00
ΗΛΜ 21    10%
ΗΛΜ 22    60%
ΗΛΜ 29    30%

8,065.00
ΗΛΜ 21    10%
ΗΛΜ 22    60%
ΗΛΜ 29    30%

3,500.00 18,765.00

9 Παχυντής ιλύος ΤΕΜ 1 ΥΔΡ 6329  20%          
    OIK  7903    7% 7,000.00

ΗΛΜ 21    30%
ΗΛΜ 22    40%
ΗΛΜ 81    30%

0.00
ΗΛΜ 21    30%
ΗΛΜ 22    40%
ΗΛΜ 81    30%

0.00 7,000.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Συνολική 
δαπάνη

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αρθρο Αναθεώρ. Αρθρο Αναθεώρ.Μερικό 
Συνόλου

Μερικό 
Συνόλου

Μερικό 
ΣυνόλουΑρθρο Αναθεώρ.

ΗΜ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μ.Μ. Ποσότητες



10 Μονάδα απόσμησης ΤΕΜ 1
ΥΔΡ 6301  13%         
   ΥΔΡ 6403  15% 

ΥΔΡ 6752  15%                               
750.00

ΗΛΜ 22    25%
ΗΛΜ 23    25%                     
                 ΗΛΜ 

81    30%                 
    ΗΛΜ 101    

10%
ΗΛΜ 103   10%

19,081.00

ΗΛΜ 22    25%
ΗΛΜ 23    25%                     
                 ΗΛΜ 

81    30%                 
    ΗΛΜ 101    

10%
ΗΛΜ 103   10%

6,600.00 26,431.00

11 Δίκτυα λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων ΤΕΜ 1

ΥΔΡ 6620.6 22% 
ΥΔΡ 6620.8 28%    
ΥΔΡ 6621.6 35%        
    ΥΔΡ 6069.1 15%

1,500.00 ΗΛΜ 80 100% 700.00
ΗΛΜ 21 40%      
ΗΛΜ 47 30%     

ΗΛΜ 52 30% 
340.00 2,540.00

12 Βοηθητικά δίκτυα - εξωτερικός φωτισμός ΤΕΜ 1 ΥΔΡ 6053 40%  
ΥΔΡ 6622 60% 4,000.00

ΗΛΜ 8     30%                       
                  ΗΛΜ 
16     10%                    

        ΗΛΜ 43   
20%

ΗΛΜ 46    40%

4,500.00

ΗΛΜ 8     30%                       
                  ΗΛΜ 
16     10%                    

        ΗΛΜ 43   
20%

ΗΛΜ 46    40%

2,250.00 10,750.00

13 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου  ΤΕΜ 1
ΟΔΟ 1131  35%

ΟΔΟ 3121  35%          
     ΟΔΟ 4521  30%     

18,000.00 0.00 0.00 18,000.00

14 Κτίριο μηχανοστασίου - γραφείο συντηρητή - 
χώρος Η/Ζ ΤΕΜ 1 ΟΔΟ 3121  35%          

     ΟΔΟ 4521  30%     25,000.00

ΗΛΜ 47   20%                   
              ΗΛΜ 52   
  10%                        

     ΗΛΜ 57    
25%

ΗΛΜ 58    20%
ΗΛΜ 87   15%                        
                   ΗΛΜ 

88   10%

4,000.00

ΗΛΜ 47   20%                   
              ΗΛΜ 52   
  10%                        

     ΗΛΜ 57    
25%

ΗΛΜ 58    20%
ΗΛΜ 87   15%                        
                   ΗΛΜ 

88   10%

1,500.00 30,500.00

15 Εξοπλισμός   Η/Ζ ΤΕΜ 1 ΥΔΡ 6621.8 0.00 ΗΛΜ-58 15,100.00

ΗΛΜ 47   40%                        
                   ΗΛΜ 
48   20%                      

        ΗΛΜ 52   
10%                                        

                   
ΗΛΜ 87   30%                        

7,550.00 22,650.00

16 Διανομή ενέργειας ΤΕΜ 1 - 1,000.00

ΗΛΜ 47   50%                                           
                                      

          
ΗΛΜ 87   50%                    

6,200.00

ΗΛΜ 47   50%                                           
                                      

          
ΗΛΜ 87   50%                    

2,000.00 9,200.00

17 Κέντρο ελέγχου και αυτοματισμός 
λειτουργίας – Ασθενή ρεύματα ΤΕΜ 1 - 0.00 ΗΛΜ 49 40%      

ΗΛΜ 59 60%     5,200.00 ΗΛΜ 49 40%      
ΗΛΜ 59 60%     2,600.00 7,800.00

18 Όργανα μέτρησης  ΤΕΜ 1 0.00 ΗΛΜ 49 40%      
ΗΛΜ 59 60%     3,000.00 ΗΛΜ 49 40%      

ΗΛΜ 59 60%     1,005.00 4,005.00

19
Δοκιμαστική Λειτουργία των έργων από των 
Ανάδοχο ή Λειτουργία των έργων από τον 
Ανάδοχο για έξι μήνες

ΤΕΜ 1 4,000.00 ΗΛΜ 85 85%      
ΗΛΜ 15 15%     3,700.00 ΗΛΜ 85 85%      

ΗΛΜ 15 15%     1,300.00 9,000.00

219,400.00 208,423.15 77,016.00 504,839.15
39,492.00 37,516.17 13,862.88 90,871.05

258,892.00 245,939.32 90,878.88 595,710.20

Συνολική 
δαπάνηΜερικό 

Συνόλου Αρθρο Αναθεώρ. Αρθρο Αναθεώρ. Μερικό 
Συνόλου

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αρθρο Αναθεώρ.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΜ.Μ. Ποσότητες

Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ1

Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας Μερικό 
Συνόλου

ΗΜ ΕΡΓΑ



38,833.80 36,890.90 13,631.83 89,356.53
297,725.80 282,830.21 104,510.71 685,066.73

6,933.27 4,000.00 4,000.00 14,933.27
304,659.07 286,830.21 108,510.71 700,000.00

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Ιωάννινα 28/4/2020

Η Αν/τρια Πρ/νη ΔΤΕ

Μιχαήλ Μπόττης Ελένη Νικολού
Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

Ιωάννης Αντωνίου

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%  ΣΣ1) 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ2

Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ

Ιωάννινα 27/4/2020
Συντάχθηκε
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