

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								39.252,60
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	19	ΝΟΔΟ 4110	m2	300	1,20	360,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	20	ΝΟΔΟ 4120	m2	500	0,45	225,00	
3	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Δ06	21	ΝΟΔΟ 4421B	ton	215	82,00	17.630,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	22	ΝΟΔΟ 4521B	m2	1.000	8,10	8.100,00	
	Σύνολο 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							26.315,00	26.315,00
	5. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Α\Ε17.1	23	ΟΙΚ 7788	m2	1.490	3,80	5.662,00	
	Σύνολο 5. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ							5.662,00	5.662,00
	Αθροισμα								71.229,60
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	12.821,33
	Αθροισμα								84.050,93
	Απρόβλεπτα							15,00 %	12.607,64
	Αθροισμα								96.658,57
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								115,62
	Αθροισμα								96.774,19
	ΦΠΑ							24,00 %	23.225,81
	Γενικό Σύνολο								120.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ιωάννινα 14-01-2021

Ο Αν Προιστάμενος ΔΤΕ/ΠΕΙ 14-01-2021

Η Αν Προιστάμενη ΤΣΕ/ΠΕΙ 14-01-2021

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Κωνσταντίνος Έξαρχος
Πολιτικός ΜηχανικόςΒασίλειος Οικονόμου
Πολιτικός ΜηχανικόςΧριστίνα Δημητρίου
Πολιτικός Μηχανικός