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Ημ/νια Δημιουργίας: 05/08/2021 08:03:14
Σελίδα 1

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γενικά στοιχεία
Α/Α Διαγωνισμού: 180713

Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΑ

Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΖΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

Απαιτήσεις
Ενότητα Απαίτηση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη

Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Γραμμές Οικονομικής
Α/Α Περιγραφή Αρχικός Προϋπολογισμός

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 13.538,39 
2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ- ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ- ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ- 

ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ
3.277,06 

3 ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 47.895,85 
4 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 154.606,50 
5 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 60.923,52 
6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 66.140,17 
7 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 42.584,51 

Στοιχεία Ελέγχου
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/08/2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/08/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/09/2021

Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ
Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού 

Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ
Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ

Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ
Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ
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Επισυναπτόμενα
ΤΙΤΛΟΣ Περιγραφή Όνομα Αρχείου

2021-08-04 10:04:02 1 ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ_signed.pdf

2021-08-04 09:56:58 1 ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ_signed.pdf (Size 
:10628657)

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΟ_signed.pdf

2021-08-04 10:05:08 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed.pdf

2021-08-04 09:57:59 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed.pdf (Size 
:1775391)

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed.pdf

2021-08-04 10:05:50 ΓΣΥ_signed.pdf 2021-08-04 09:59:26 ΓΣΥ_signed.pdf (Size
:533977)

ΓΣΥ_signed.pdf

2021-08-04 10:07:01 Κ Α Τ Ο Ψ Η  
ΣΤΕΓΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf

2021-05-14 10:19:22 Κ Α Τ Ο Ψ Η  
ΣΤΕΓΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf (Size :422942)

Κ Α Τ Ο Ψ Η  ΣΤΕΓΗΣ ΜΕ 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf

2021-08-04 10:07:34 ΚΑΤΟΨΗ 
ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf

2021-05-14 10:19:22 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf (Size :7830758)

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕ 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf

2021-08-04 10:46:01 ΚΑΤΟΨΗ 
ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf

2021-05-14 10:19:22 ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ 
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf (Size :5928258)

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf

2021-08-04 10:49:11 ΤΠ_signed.pdf 2021-08-04 09:59:51 ΤΠ_signed.pdf (Size 
:558533)

ΤΠ_signed.pdf

2021-08-04 10:53:03 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed.pdf

2021-08-04 10:52:45 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed.pdf (Size 
:197093)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed.pdf

2021-08-04 10:54:05 
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___
160

2021-08-04 10:53:48 
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___160
721 ΝΕΟ_signed.pdf (Size :87372)

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___
160721 ΝΕΟ_signed.pdf

2021-08-04 12:38:03 file 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf

2021-08-04 11:18:20 file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf
(Size :263586)

file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf

2021-08-04 12:51:30 file 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

2021-08-04 12:50:59 file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf 
(Size :814429)

file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

2021-08-04 13:00:07 espd-request-
v2_signed.pdf

2021-08-04 12:59:41 espd-request-
v2_signed.pdf (Size :104701)

espd-request-v2_signed.pdf

2021-08-04 13:00:39 espd-request-
v2.xml

2021-08-04 12:59:51 espd-request-v2.xml 
(Size :234360)

espd-request-v2.xml

2021-08-04 13:05:23 ΕΣΥ_signed.pdf 2021-08-04 13:04:53 ΕΣΥ_signed.pdf (Size
:440997)

ΕΣΥ_signed.pdf

2021-08-04 16:03:19 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed.PDF

2021-08-04 15:59:34 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed.PDF (Size :599721)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed.PDF

2021-08-04 16:03:40 Τ Ο Μ Ε Σ ΜΕ 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf

2021-05-14 10:19:22 Τ Ο Μ Ε Σ ΜΕ 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf (Size :13477531)

Τ Ο Μ Ε Σ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf

2021-08-04 16:06:40 ΕΚΘΕΣΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

2021-08-04 16:06:27 ΕΚΘΕΣΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ_signed.PDF (Size 
:238963)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ_signed.PDF
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Πρόσθετα Στοιχεία

Είδος Σύμβασης (άρθρο 2): Έργο
Διαδικασία (άρθρο 26): Ανοικτή

Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86): Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής

Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 
95,126): Ε1 - Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης

Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α): 660.310,46 €
Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):  €

Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α): 388.966,00 €
Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α): 532.508,45 €

Δαπάνες
Τύπος Ονομασία 

Δαπάνης
Τρόπος 
Υπολογισμού

Συμπ/ται στον 
συνολικό 

Προϋπολογισμό

Συντελεστής/
Ποσό €

Δαπάνη €

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% ΓΕ & ΟΕ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%

Ποσοστό ΝΑΙ 18 70.013,88

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
15%

Ποσοστό ΝΑΙ 15 68.846,98

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Ποσό σε € ΝΑΙ 4.682 4.681,59

Προαιρέσεις
Περιγραφή Ποσό € Συμπ/ται στον 

συνολικό 
Προϋπολογισμό

Τοποθεσίες Έργου
Κωδικός Περιγραφή
EL543 EL543 - Ιωάννινα (Ioannina)

CPVS
Κωδικός Περιγραφή
45215140-0 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις νοσοκομείου

Χρηματοδοτήσεις
Τύπος Περιγραφή Κωδικός Ποσό
ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο 
Σκέλος (ΕΣΠΑ)

660.310,46


