

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γενικά στοιχεία

A/A Διαγωνισμού: 180713
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑ
 Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΖΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

Απαιτήσεις

Ενότητα	Απαίτηση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη

Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Γραμμές Οικονομικής

A/A	Περιγραφή	Αρχικός Προϋπολογισμός
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	13.538,39
2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ- ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ- ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ- ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ	3.277,06
3	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	47.895,85
4	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	154.606,50
5	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	60.923,52
6	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	66.140,17
7	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	42.584,51

Στοιχεία Ελέγχου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/08/2021
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/08/2021
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/09/2021
 Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ
 Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ
 Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ

Επισυναπτόμενα

ΤΙΤΛΟΣ	Περιγραφή	Όνομα Αρχείου
2021-08-04 10:04:02 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ_signed.pdf	2021-08-04 09:56:58 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ_signed.pdf (Size :10628657)	1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ_signed.pdf
2021-08-04 10:05:08 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed.pdf	2021-08-04 09:57:59 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed.pdf (Size :1775391)	4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed.pdf
2021-08-04 10:05:50 ΓΣΥ_signed.pdf	2021-08-04 09:59:26 ΓΣΥ_signed.pdf (Size :533977)	ΓΣΥ_signed.pdf
2021-08-04 10:07:01 Κ Α Τ Ο Ψ Η ΣΤΕΓΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf	2021-05-14 10:19:22 Κ Α Τ Ο Ψ Η ΣΤΕΓΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf (Size :422942)	Κ Α Τ Ο Ψ Η ΣΤΕΓΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf
2021-08-04 10:07:34 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf	2021-05-14 10:19:22 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf (Size :7830758)	ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf
2021-08-04 10:46:01 ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf	2021-05-14 10:19:22 ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf (Size :5928258)	ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf
2021-08-04 10:49:11 ΤΠ_signed.pdf	2021-08-04 09:59:51 ΤΠ_signed.pdf (Size :558533)	ΤΠ_signed.pdf
2021-08-04 10:53:03 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed.pdf	2021-08-04 10:52:45 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed.pdf (Size :197093)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed.pdf
2021-08-04 10:54:05 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____160	2021-08-04 10:53:48 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____160 721 NEO_signed.pdf (Size :87372)	Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____160721 NEO_signed.pdf
2021-08-04 12:38:03 file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf	2021-08-04 11:18:20 file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :263586)	file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf
2021-08-04 12:51:30 file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf	2021-08-04 12:50:59 file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :814429)	file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf
2021-08-04 13:00:07 espd-request-v2_signed.pdf	2021-08-04 12:59:41 espd-request-v2_signed.pdf (Size :104701)	espd-request-v2_signed.pdf
2021-08-04 13:00:39 espd-request-v2.xml	2021-08-04 12:59:51 espd-request-v2.xml (Size :234360)	espd-request-v2.xml
2021-08-04 13:05:23 ΕΣΥ_signed.pdf	2021-08-04 13:04:53 ΕΣΥ_signed.pdf (Size :440997)	ΕΣΥ_signed.pdf
2021-08-04 16:03:19 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed.PDF	2021-08-04 15:59:34 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed.PDF (Size :599721)	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed.PDF
2021-08-04 16:03:40 Τ Ο Μ Ε Σ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf	2021-05-14 10:19:22 Τ Ο Μ Ε Σ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf (Size :13477531)	Τ Ο Μ Ε Σ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf
2021-08-04 16:06:40 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ	2021-08-04 16:06:27 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ_signed.PDF (Size :238963)	ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ_signed.PDF

Πρόσθετα Στοιχεία

Είδος Σύμβασης (άρθρο 2):	Έργο
Διαδικασία (άρθρο 26):	Ανοικτή
Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86):	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 95,126):	E1 - Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α):	660.310,46 €
Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):	€
Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α):	388.966,00 €
Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α):	532.508,45 €

Δαπάνες

Τύπος	Ονομασία Δαπάνης	Τρόπος Υπολογισμού	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό	Συντελεστής/ Ποσό €	Δαπάνη €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	Ποσοστό	ΝΑΙ	18	70.013,88
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	Ποσοστό	ΝΑΙ	15	68.846,98
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Ποσό σε €	ΝΑΙ	4.682	4.681,59

Προαιρέσεις

Περιγραφή	Ποσό €	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό
-----------	--------	--------------------------------------

Τοποθεσίες Έργου

Κωδικός	Περιγραφή
EL543	EL543 - Ιωάννινα (Ioannina)

CPVS

Κωδικός	Περιγραφή
45215140-0	Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις νοσοκομείου

Χρηματοδοτήσεις

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Ποσό
ΠΑΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)			660.310,46