

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γενικά στοιχεία

A/A Διαγωνισμού: 184183
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: Αποκατάσταση ζημιών της 48α επαρχιακής οδού στο τμήμα Κτίσματα - Καστασνή
 Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΜΑΝΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

Απαιτήσεις

Ενότητα	Απαίτηση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη

Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Γραμμές Οικονομικής

A/A	Περιγραφή	Αρχικός Προϋπολογισμός
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	12.212,00
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	14.192,50
3	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	7.097,50
4	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	61.555,00

Στοιχεία Ελέγχου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/11/2021
 Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ
 Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ
 Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ

Επισυναπτόμενα

ΤΙΤΛΟΣ	Περιγραφή	Όνομα Αρχείου
2021-10-26 09:18:07 file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf	2021-10-25 12:27:59 file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :207589)	file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf

2021-10-26 09:19:36 file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf	2021-10-26 09:19:21 file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :749066)	file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf
2021-10-26 09:28:42 espd-request- v2_signed.pdf	2021-10-26 09:28:23 espd-request- v2_signed.pdf (Size :105627)	espd-request-v2_signed.pdf
2021-10-26 09:28:53 espd-request- v2(1).xml	2021-10-26 09:26:54 espd-request- v2(1).xml (Size :236884)	espd-request-v2(1).xml
2021-10-26 09:31:01 01_1_tp_kastani_Ktismata_pararthma_ signed.pdf	2021-10-26 09:29:59 01_1_tp_kastani_Ktismata_pararthma_sig ned.pdf (Size :4031853)	01_1_tp_kastani_Ktismata_pararthma_ signed.pdf
2021-10-26 09:32:27 01_tp_kastani_Ktismata_signed.pdf	2021-10-26 09:29:30 01_tp_kastani_Ktismata_signed.pdf (Size :117379)	01_tp_kastani_Ktismata_signed.pdf
2021-10-26 09:32:50 02_Proypologismos_ktismata_Kastani_ signed.pdf	2021-10-26 09:30:14 02_Proypologismos_ktismata_Kastani_sig ned.pdf (Size :177498)	02_Proypologismos_ktismata_Kastani_ signed.pdf
2021-10-26 09:33:19 03_Timologio_ktismata_Kastani_signed .pdf	2021-10-26 09:30:27 03_Timologio_ktismata_Kastani_signed.pd f (Size :313532)	03_Timologio_ktismata_Kastani_signed .pdf
2021-10-26 09:33:34 04_Esy_Kastani_ktismata_signed.pdf	2021-10-26 09:30:41 04_Esy_Kastani_ktismata_signed.pdf (Size :426987)	04_Esy_Kastani_ktismata_signed.pdf
2021-10-26 09:44:16 Οικονομική προσφορά Έργου αρ____ 261	2021-10-26 09:39:26 Οικονομική προσφορά Έργου αρ____261 021_signed.pdf (Size :86983)	Οικονομική προσφορά Έργου αρ____ 261021_signed.pdf

Πρόσθετα Στοιχεία

Είδος Σύμβασης (άρθρο 2):	Έργο
Διαδικασία (άρθρο 26):	Ανοικτή
Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86):	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 95,126):	E1 - Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α):	160.000,00 €
Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):	€
Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α):	95.057,00 €
Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α):	129.032,26 €

Δαπάνες

Τύπος	Ονομασία Δαπάνης	Τρόπος Υπολογισμού	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό	Συντελεστής/ Ποσό €	Δαπάνη €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	Ποσοστό	ΝΑΙ	18	17.110,26
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	Ποσοστό	ΝΑΙ	15	16.825,09
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Ποσό σε €	ΝΑΙ	40	39,91

Προαιρέσεις

Περιγραφή	Ποσό €	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό
-----------	--------	--------------------------------------

Τοποθεσίες Έργου

Κωδικός	Περιγραφή
EL543	EL543 - Ιωάννινα (Ioannina)

CPVS

Κωδικός	Περιγραφή
45233141-9	Εργασίες συντήρησης οδών

Χρηματοδοτήσεις

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Ποσό
ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος	ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου	2018ΕΠ53001	160.000,00