

## ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

### Γενικά στοιχεία

A/A Διαγωνισμού: 188190  
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση τμήματος ο  
 Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΜΑΝΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
 Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

### Απαιτήσεις

| Ενότητα      | Απαίτηση   |
|--------------|--|
| ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη |

### Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

### Γραμμές Οικονομικής

| A/A | Περιγραφή    | Αρχικός Προϋπολογισμός |
|-----|--------------|------------------------|
| 1   | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | 49.541,16              |
| 2   | ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | 487.405,80             |
| 3   | ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ   | 57.576,35              |
| 4   | ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ    | 109.596,80             |

### Στοιχεία Ελέγχου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ  
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ  
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/04/2022  
 Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ  
 Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ  
 Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ  
 Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ  
 Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ

### Επισυναπτόμενα

| ΤΙΤΛΟΣ                                    | Περιγραφή  | Όνομα Αρχείου      |
|---|--|--------------------|
| 2022-04-08 08:20:17 file<br>ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf | 2022-04-08 07:43:44 file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf<br>(Size :781295) | file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf |

|  |  |   |
|--|--|---|
| 2022-04-08 08:20:42 file<br>ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf                      | 2022-04-07 20:19:03 file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf<br>(Size :211366)                                   | file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf                                    |
| 2022-04-08 08:21:18 espd signed.pdf                            | 2022-04-08 07:56:01 espd signed.pdf (Size :93702)  | espd signed.pdf                                       |
| 2022-04-08 08:21:39 espd-request-<br>v2(8).xml.xml             | 2022-04-08 07:54:50 espd-request-<br>v2(8).xml.xml (Size :235964)                          | espd-request-v2(8).xml.xml                            |
| 2022-04-08 08:22:04<br>Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____<br>080 | 2022-04-08 08:18:21<br>Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____080<br>422 signed.pdf (Size :79002) | Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____<br>080422 signed.pdf |
| 2022-04-08 08:22:17<br>01_texniki_ekthesi_1186000 signed.pdf   | 2022-04-08 07:56:59<br>01_texniki_ekthesi_1186000 signed.pdf<br>(Size :341644)             | 01_texniki_ekthesi_1186000 signed.pdf                 |
| 2022-04-08 08:22:34<br>02_Proypologismos_1186000<br>signed.pdf | 2022-04-08 07:58:21<br>02_Proypologismos_1186000 signed.pdf<br>(Size :178124)              | 02_Proypologismos_1186000<br>signed.pdf               |
| 2022-04-08 08:23:05<br>03_Timologio_1186000 signed.pdf         | 2022-04-08 07:59:19<br>03_Timologio_1186000 signed.pdf (Size :374384)                      | 03_Timologio_1186000 signed.pdf                       |
| 2022-04-08 08:23:20 04_Esy_1186000<br>signed.pdf               | 2022-04-08 08:00:23 04_Esy_1186000<br>signed.pdf (Size :468971)                            | 04_Esy_1186000 signed.pdf                             |

## Πρόσθετα Στοιχεία

|   |   |
|---|---|
| Είδος Σύμβασης (άρθρο 2):                               | Έργο  |
| Διαδικασία (άρθρο 26):                                  | Ανοικτή   |
| Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86):                           | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής |
| Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 95,126): | Ε1 - Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης                                 |
| Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α):                 | 1.186.000,00 €  |
| Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):                                 | €   |
| Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α):                  | 704.120,11 €  |
| Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α):                 | 956.451,61 €  |

## Δαπάνες

| Τύπος                | Ονομασία Δαπάνης     | Τρόπος Υπολογισμού | Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό | Συντελεστής/ Ποσό € | Δαπάνη €   |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|
| ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% | ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% | Ποσοστό            | ΝΑΙ                                  | 18                  | 126.741,62 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%       | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%       | Ποσοστό            | ΝΑΙ                                  | 15                  | 124.629,26 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ           | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ           | Ποσό σε €          | ΝΑΙ                                  | 961                 | 960,62     |

## Προαιρέσεις

| Περιγραφή | Ποσό € | Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό |
|-----------|--------|--------------------------------------|
|-----------|--------|--------------------------------------|

## Τοποθεσίες Έργου

| Κωδικός | Περιγραφή                   |
|---------|-----------------------------|
| EL543   | EL543 - Ιωάννινα (Ioannina) |

## CPVS

| Κωδικός    | Περιγραφή   |
|------------|---|
| 45233222-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρώσας και ασφαλτόστρωσης |

## Χρηματοδοτήσεις

| Τύπος                         | Περιγραφή                            | Κωδικός                 | Ποσό         |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Συγχρηματοδότηση (εκτός ΕΣΠΑ) | ΣΑΕΠ030 & ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΗ | 2014ΕΠ030000 005 & 02.0 | 1.186.000,00 |