



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΑΞΗ:

ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

ΕΡΓΟ:

ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α/Σ
1 (ΓΛΥΚΗΣ) ΚΑΙ Α/Σ 4 (ΚΥΨΕΛΗ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΠΑΑ) 2014-2020» -
Δράση 4.3.1.
«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

ΚΩΔ. ΣΑΕ :

082/1

ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ :

2021ΣΕ08210009

Κωδ. ΟΠΣΑΑ:

0022103475

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τεύχος 8 : Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

Πρέβεζα, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΑΞΗ:

ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

ΕΡΓΟ:

ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Α/Σ 1 (ΓΛΥΚΗΣ) ΚΑΙ Α/Σ 4 (ΚΥΨΕΛΗ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΠΑΑ) 2014-2020» -

Δράση 4.3.1.

«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

ΚΩΔ. ΣΑΕ :

082/1

ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

2021ΣΕ08210009

Κωδ. ΟΠΣΑΑ:

0022103475

«ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α/Σ 1 (ΓΛΥΚΗΣ) ΚΑΙ Α/Σ 4 (ΚΥΨΕΛΗ)»

Τεύχος 8 : Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

ΑΘΗΝΑ 3-2-2022:

ΣΥΝΤΑΞΗ :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ Α.Μ. 28662

ΠΛ.ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8 - 11472 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 025078410 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ: 210 6455018 - FAX : 210 6455047

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Πρέβεζα, 14-2-2022

Οι υπάλληλοι

Δήμητρα Κουτσουβέλα
Πολιτικός Μηχανικός

Πέτρος Βρέλλης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πρέβεζα, 14-2-2022
Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π.

Χαράλαμπος Μπούρας
Πολιτικός Μηχανικός



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πρέβεζα, 14-2-2022

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε.

Φίλια Ρέπα
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α/Σ Α 1 - ΓΛΥΚΗΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α/Σ Α 4 - ΚΥΨΕΛΗΣ
ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

| ΑΤ | Περιγραφή Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Μεταφορές | Μερική Δαπάνη € | Ολική Δαπάνη |
|--|---|-----------------------|---------------------|--------|-----------|--------------|-----------|-----------------|--------------|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ | | | | | | | | | |
| ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ | | | | | | | | | |
| 1 | Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά | ΟΙΚ 23.03 | ΟΙΚ-2303 | m² | 925,00 | 5,60 | | 5180,00 | |
| 2 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (καθαίρεση υφιστάμενης μόνωσης οροφής) | ΟΙΚ 22.10.01 | ΟΙΚ-2226 | m³ | 122,00 | 28,00 | | 3416,00 | |
| 3 | Καθαίρεση οροφокονιαμάτων | ΟΙΚ 22.54 | ΟΙΚ-2252 | m² | 527,00 | 9,00 | | 4743,00 | |
| 4 | Καθαίρεσεις επιχρισμάτων | ΟΙΚ 22.23 | ΟΙΚ-2252 | m² | 1.190,00 | 5,60 | | 6664,00 | |
| 5 | Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών (σιδηρών υαλοστασίων) | ΟΙΚ 22.56 | ΟΙΚ-6102 | kg | 2.025,00 | 0,35 | | 708,75 | |
| 6 | Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | ΟΙΚ 22.21.01 | ΟΙΚ-2238 | m² | 530,00 | 4,50 | | 2385,00 | |
| 7 | Φορτοεκφόρτωση προιόντων καθαίρεσεων με μηχανικά μέσα | ΟΙΚ 10.01.02 | ΟΙΚ-1104 | ton | 390,00 | 1,65 | | 643,50 | |
| 8 | Μεταφορές με αυτοκίνητο μέσω οδών καλής βατότητας | ΟΙΚ 10.07.01 | ΟΙΚ-1136 | ton.km | 26.050,00 | 0,35 | | 9117,50 | |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α | | | | | | | | | |
| ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | | | | | | | | | |
| 9 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα | ΟΙΚ 71.21 | ΟΙΚ 7121 | m² | 1.717,00 | 13,50 | | 23179,50 | |
| 10 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα | ΟΙΚ 71.31 | ΟΙΚ 7131 | m² | 2.247,00 | 11,20 | | 25166,40 | |
| 11 | Εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενης επίστρωσης δαπέδου, υψηλής αντοχής | ΥΔΡ 10.32 | ΟΙΚ-7235 | m² | 527,00 | 15,50 | | 8168,50 | |
| 12 | Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm | ΟΙΚ 79.11.03 | ΟΙΚ 7912 | m² | 655,00 | 12,40 | | 8122,00 | |
| 13 | Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς | ΟΙΚ 77.15 | ΟΙΚ 7735 | m² | 3.050,00 | 1,70 | | 5185,00 | |
| 14 | Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών επιφανειών τοίχων | ΟΙΚ 77.51 | ΟΙΚ 7751 | m² | 3.050,00 | 1,35 | | 4117,50 | |
| 15 | Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εμποξιδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών | ΟΙΚ77.20.04 | ΟΙΚ 7744 | m² | 1.250,00 | 2,70 | | 3375,00 | |
| 16 | Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο έως 12 kg/m² | ΟΙΚ 65.01.01 | ΟΙΚ 6501 | m² | 171,00 | 145,00 | | 24795,00 | |
| 17 | Υαλοπινάκες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, διαφανείς πάχους 4,0 mm | ΟΙΚ76.02.02 | ΟΙΚ 7608 | m² | 149,00 | 23,00 | | 3427,00 | |
| 18 | Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολών διάβρωσης | ΥΔΡ 10.19 | ΥΔΡ 6370 | m² | 207,00 | 53,60 | | 11095,20 | |
| 19 | Επάλειψη με εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος | ΥΔΡ 10.10.03 | ΥΔΡ 6401 | m² | 530,00 | 20,60 | | 10918,00 | |
| 20 | Επίστρωση απλής με πολυεστερικό ύφασμα | NT1 Σχετ.ΟΙΚ 79.14 | ΟΙΚ 7914 | m² | 583,00 | 5,54 | | 3229,82 | |
| 21 | Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα | ΟΙΚ 71.22 | ΟΙΚ 71.22 | m² | 530,00 | 14,00 | | 7420,00 | |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β | | | | | | | | | |

| ΑΤ | Περιγραφή Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Μεταφορές | Μερική Δαπάνη € | Ολική Δαπάνη |
|---|---|----------------|------------------------------|------|----------|-------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Επιλέξιμη Δαπάνη | |
| ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | | | | | |
| 22 | Αντικατάσταση υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων | NT2 | ΥΔΡ 6622.3 | Τεμ | 1,00 | 190920,40 | | 190920,40 | |
| 23 | Αντικατάσταση Υδραυλικών Εξαρτημάτων | NT 3 | ΥΔΡ 6622.4 | Τεμ | 1,00 | 59012,25 | | 59012,25 | |
| 24 | Έλεγχος - επίσκεψη και χρωματισμός υφιστάμενων σωληνώσεων (ανηγμένα σε εργασία) και αντικατάσταση ειδικών εξαρτημάτων | NT4 | ΥΔΡ 6622.3 | Τεμ | 1,00 | 10359,11 | | 10359,11 | |
| 25 | Νέος ηλεκτρικός πίνακας Γ.Π.Τ.Χ. – αντικατάσταση καλωδίων | NT 5 | 50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311 | Τεμ | 1,00 | 115209,80 | | 115209,80 | |
| 26 | Προμήθεια, μεταφορά, αντικατάσταση και σύνδεση 4 νέων αντλητικών συγκροτημάτων του αντιλιοστασίου άρδευσης Κυψέλης | NT 6 | ΥΔΡ 6622.3 | Τεμ | 1 | 96.756,40 | | 96756,40 | |
| 27 | Προμήθεια, μεταφορά, αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων υδραυλικών εξαρτημάτων | NT7 | ΥΔΡ 6622.4 | Τεμ | 1 | 38050,4 | | 38050,40 | |
| 28 | Έλεγχος - επίσκεψη και χρωματισμός υφιστάμενων σωληνώσεων (ανηγμένα σε εργασία) | NT 8 | ΥΔΡ 6622.3 | Τεμ | 1 | 8109,8 | | 8109,80 | |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ | | | | | | | | | 518.418,16 |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | | | 689.474,83 |
| | | | | | | Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) | | | 124.105,47 |
| | | | | | | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ ₁ | | | 813.580,30 |
| | | | | | | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% ΣΣ1) | | | 122.037,05 |
| | | | | | | ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | | | 935.617,35 |
| | | | | | | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | | | 3.382,65 |
| | | | | | | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ ₂ | | | 939.000,00 |
| | | | | | | ΦΠΑ 24% | | | 225.360,00 |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | | | 1.164.360,00 |