

## ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

### Γενικά στοιχεία

A/A Διαγωνισμού: 192213  
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Νικολιτσίου Πρέβεζας  
 Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΜΑΝΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
 Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

### Απαιτήσεις

Ενότητα	Απαίτηση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη

### Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

### Γραμμές Οικονομικής

A/A	Περιγραφή	Αρχικός Προϋπολογισμός
1	ΟΔΟΣ ΤΡΩΣΙΑ	7.027,20
2	ΑΣΦΑΛΤΙΙΚΑ	37.167,00

### Στοιχεία Ελέγχου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ  
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ  
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/09/2022  
 Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ  
 Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ  
 Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ  
 Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ  
 Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ

### Επισυναπτόμενα

ΤΙΤΛΟΣ	Περιγραφή	Όνομα Αρχείου
2022-09-14 10:14:05 file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf	2022-09-14 08:46:59 file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :170755)	file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf
2022-09-14 10:52:04 file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf	2022-09-14 10:12:57 file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :775099)	file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

2022-09-14 10:52:53 espd-request-v2-5-1 signed.pdf	2022-09-14 10:10:28 espd-request-v2-5-1 signed.pdf (Size :91545)	espd-request-v2-5-1 signed.pdf
2022-09-14 10:53:15 espd-request-v2(20).xml	2022-09-14 10:09:13 espd-request-v2(20).xml (Size :235394)	espd-request-v2(20).xml
2022-09-14 10:57:13 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.pdf	2022-09-14 10:54:26 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.pdf (Size :288511)	Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.pdf
2022-09-14 10:58:03 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-1.pdf	2022-09-14 10:55:08 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-1.pdf (Size :105648)	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-1.pdf
2022-09-14 10:58:18 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-1.pdf	2022-09-14 10:56:45 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-1.pdf (Size :145161)	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-1.pdf
2022-09-14 11:00:15 Προυπολογισμός μελέτης 1.pdf	2022-09-14 11:00:00 Προυπολογισμός μελέτης 1.pdf (Size :105453)	Προυπολογισμός μελέτης 1.pdf
2022-09-14 11:06:09 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____140	2022-09-14 11:05:35 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____140 922 1.pdf (Size :73801)	Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____140922 1.pdf

## Πρόσθετα Στοιχεία

Είδος Σύμβασης (άρθρο 2):	Έργο
Διαδικασία (άρθρο 26):	Ανοικτή
Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86):	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 95,126):	E1 - Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α):	74.400,00 €
Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):	€
Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α):	44.194,20 €
Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α):	60.000,00 €

## Δαπάνες

Τύπος	Ονομασία Δαπάνης	Τρόπος Υπολογισμού	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό	Συντελεστής/ Ποσό €	Δαπάνη €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	Ποσοστό	ΝΑΙ	18	7.954,96
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	Ποσοστό	ΝΑΙ	15	7.822,37
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Ποσό σε €	ΝΑΙ	28	28,47

## Προαιρέσεις

Περιγραφή	Ποσό €	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό
-----------	--------	--------------------------------------

## Τοποθεσίες Έργου

Κωδικός	Περιγραφή
EL541	EL541 - Άρτα, Πρέβεζα (Arta, Preveza)

## CPVS

Κωδικός	Περιγραφή
45233141-9	Εργασίες συντήρησης οδών

## Χρηματοδοτήσεις

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Ποσό
ΠΑΕ - Εθνικό Σκέλος	ΣΑΕΠ 530	2018ΕΠ530000 01	74.400,00