

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γενικά στοιχεία

A/A Διαγωνισμού: 192632
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Γοργόμυλου Πρέβεζας
 Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΜΑΝΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

Απαιτήσεις

Ενότητα	Απαίτηση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη

Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Γραμμές Οικονομικής

A/A	Περιγραφή	Αρχικός Προϋπολογισμός
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	1.705,18
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	42.510,00

Στοιχεία Ελέγχου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/10/2022
 Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ
 Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ
 Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ

Επισυναπτόμενα

ΤΙΤΛΟΣ	Περιγραφή	Όνομα Αρχείου
2022-09-29 09:46:45 file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf	2022-09-29 09:10:14 file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :549319)	file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf
2022-09-29 09:47:09 file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf	2022-09-29 08:57:11 file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :163629)	file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf

2022-09-29 10:04:48 espd-request-v2-7-1.pdf	2022-09-29 09:54:35 espd-request-v2-7-1.pdf (Size :91579)	espd-request-v2-7-1.pdf
2022-09-29 10:06:00 espd-request-v2(23).xml	2022-09-29 09:52:31 espd-request-v2(23).xml (Size :235502)	espd-request-v2(23).xml
2022-09-29 10:06:31 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____290	2022-09-29 10:05:47 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____290 922 SIGNED.pdf (Size :73848)	Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____290922 SIGNED.pdf
2022-09-29 10:06:43 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-3.pdf	2022-09-29 09:44:01 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-3.pdf (Size :278409)	Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-3.pdf
2022-09-29 10:07:21 Προυπολογισμός μελέτης-3.pdf	2022-09-29 09:39:48 Προυπολογισμός μελέτης-3.pdf (Size :107958)	Προυπολογισμός μελέτης-3.pdf
2022-09-29 10:07:57 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-4.pdf	2022-09-29 09:40:36 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-4.pdf (Size :96121)	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-4.pdf
2022-09-29 10:08:25 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-4.pdf	2022-09-29 09:42:44 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-4.pdf (Size :166455)	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-4.pdf
2022-09-29 10:08:49 ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ.pd	2022-09-29 09:39:05 ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ.pdf (Size :968625)	ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ.pdf

Πρόσθετα Στοιχεία

Είδος Σύμβασης (άρθρο 2):	Έργο
Διαδικασία (άρθρο 26):	Ανοικτή
Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86):	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 95,126):	E1 - Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α):	74.400,00 €
Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):	€
Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α):	44.215,18 €
Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α):	60.000,00 €

Δαπάνες

Τύπος	Ονομασία Δαπάνης	Τρόπος Υπολογισμού	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό	Συντελεστής/ Ποσό €	Δαπάνη €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	Ποσοστό	ΝΑΙ	18	7.958,73
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	Ποσοστό	ΝΑΙ	15	7.826,09

Προαιρέσεις

Περιγραφή	Ποσό €	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό
-----------	--------	--------------------------------------

Τοποθεσίες Έργου

Κωδικός	Περιγραφή
EL541	EL541 - Άρτα, Πρέβεζα (Arta, Preveza)

CPVS

Κωδικός	Περιγραφή
45233141-9	Εργασίες συντήρησης οδών

Χρηματοδοτήσεις

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Ποσό
ΠΑΕ - Εθνικό Σκέλος	ΣΑΕΠ 530	2018ΕΠ530000 01	74.400,00