

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γενικά στοιχεία

A/A Διαγωνισμού: 193925
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: Αντικατάσταση στέγης και αποκατάσταση χαγιατιού του Ι.Ν.Προφήτη Ηλία Μαυροβουνίου
 Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΜΑΝΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

Απαιτήσεις

Ενότητα	Απαίτηση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη

Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Γραμμές Οικονομικής

A/A	Περιγραφή	Αρχικός Προϋπολογισμός
1	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	1.954,15
2	ΞΥΛΙΝΕΣ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	12.550,00
3	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	12.225,00

Στοιχεία Ελέγχου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/12/2022
 Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ
 Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ
 Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ

Επισυναπτόμενα

ΤΙΤΛΟΣ	Περιγραφή	Όνομα Αρχείου
2022-11-18 11:27:26 file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf	2022-11-18 10:00:16 file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :158954)	file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf
2022-11-18 11:31:44 file	2022-11-18 11:05:06 file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf	file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf	(Size :549658)	
2022-11-18 11:32:04 espd-request-v2-13-1.pdf	2022-11-18 11:28:16 espd-request-v2-13-1.pdf (Size :91335)	espd-request-v2-13-1.pdf
2022-11-18 11:32:24 espd-request-v2(31).xml	2022-11-18 11:22:41 espd-request-v2(31).xml (Size :235100)	espd-request-v2(31).xml
2022-11-18 11:32:41 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____181	2022-11-18 11:25:38 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____181 122.pdf (Size :38541)	Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____181122.pdf
2022-11-18 11:33:02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 1.pd	2022-11-18 11:30:34 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 1.pdf (Size :13046126)	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 1.pdf
2022-11-18 11:34:40 ΝΕΑ ΕΣΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ doc1.pdf	2022-11-18 11:33:49 ΝΕΑ ΕΣΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ doc1.pdf (Size :496950)	ΝΕΑ ΕΣΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ doc1.pdf
2022-11-18 11:34:58 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ.pdf	2022-10-19 12:36:20 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ.pdf (Size :2000867)	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ.pdf
2022-11-18 11:35:43 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf	2022-10-19 12:34:54 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf (Size :2020000)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf

Πρόσθετα Στοιχεία

Είδος Σύμβασης (άρθρο 2):	Έργο
Διαδικασία (άρθρο 26):	Ανοικτή
Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86):	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 95,126):	Ε1 - Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α):	45.000,00 €
Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):	€
Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α):	26.729,15 €
Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α):	36.290,26 €

Δαπάνες

Τύπος	Ονομασία Δαπάνης	Τρόπος Υπολογισμού	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό	Συντελεστής/ Ποσό €	Δαπάνη €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	Ποσοστό	ΝΑΙ	18	4.811,25
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	Ποσοστό	ΝΑΙ	15	4.731,06
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Ποσό σε €	ΝΑΙ	19	18,80

Προαιρέσεις

Περιγραφή	Ποσό €	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό
-----------	--------	--------------------------------------

Τοποθεσίες Έργου

Κωδικός	Περιγραφή
EL543	EL543 - Ιωάννινα (Ioannina)

CPVS

Κωδικός	Περιγραφή
45212314-0	Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία

Χρηματοδοτήσεις

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Ποσό
ΠΑΕ - Εθνικό Σκέλος	ΣΑΕΠ 530	2014ΕΠ530000 02	45.000,00