

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γενικά στοιχεία

A/A Διαγωνισμού: 194846
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: Διαμόρφωση κόμβου επί της παραλιακής οδού στη θέση Λούτσα
 Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΜΑΝΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

Απαιτήσεις

Ενότητα	Απαίτηση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη

Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Γραμμές Οικονομικής

A/A	Περιγραφή	Αρχικός Προϋπολογισμός
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	239.484,55
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	571.003,00
3	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	52.054,50
4	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ(με την αξία ασφάλτου)	167.775,00
5	ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ	82.806,00
6	Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	189.675,00
7	ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	10.650,00

Στοιχεία Ελέγχου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19/12/2022
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/01/2023
 Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ
 Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ
 Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ

Επισυναπτόμενα

ΤΙΤΛΟΣ	Περιγραφή	Όνομα Αρχείου
2022-12-20 10:09:49 file-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf	2022-12-20 09:33:22 file-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :186247)	file-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf
2022-12-20 10:10:34 file-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf	2022-12-20 09:38:16 file-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :595652)	file-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf
2022-12-20 10:11:02 espd-request-v2-16-1.pdf	2022-12-20 09:53:05 espd-request-v2-16-1.pdf (Size :93443)	espd-request-v2-16-1.pdf
2022-12-20 10:11:19 espd-request-v2(34).xml	2022-12-20 09:47:20 espd-request-v2(34).xml (Size :243124)	espd-request-v2(34).xml
2022-12-20 10:11:44 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-18.pdf	2022-12-20 09:50:08 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-18.pdf (Size :216129)	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-18.pdf
2022-12-20 10:12:04 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-15.pdf	2022-12-20 09:50:43 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-15.pdf (Size :507860)	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-15.pdf
2022-12-20 10:12:37 ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ.do	2022-12-16 12:51:14 ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ.docx (Size :1507765)	ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ.docx
2022-12-20 10:19:31 Προυπολογισμός μελέτης κόμβου Λ	2022-12-20 10:16:57 Προυπολογισμός μελέτης κόμβου Λούτσας-1.pdf (Size :179914)	Προυπολογισμός μελέτης κόμβου Λούτσας-1.pdf
2022-12-20 10:21:18 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-11.pdf	2022-12-20 09:48:15 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-11.pdf (Size :274572)	Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-11.pdf
2022-12-20 10:21:55 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____201	2022-12-20 10:08:30 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____201222.pdf (Size :38662)	Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____201222.pdf

Πρόσθετα Στοιχεία

Είδος Σύμβασης (άρθρο 2):	Έργο
Διαδικασία (άρθρο 26):	Ανοικτή
Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86):	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 95,126):	E1 - Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α):	2.350.000,00 €
Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):	€
Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α):	1.313.448,05 €
Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α):	1.895.161,29 €

Δαπάνες

Τύπος	Ονομασία Δαπάνης	Τρόπος Υπολογισμού	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό	Συντελεστής/ Ποσό €	Δαπάνη €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	Ποσοστό	ΝΑΙ	18	236.420,65
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	Ποσοστό	ΝΑΙ	15	232.480,31
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Ποσό σε €	ΝΑΙ	112.812	112.812,28

Προαιρέσεις

Περιγραφή	Ποσό €	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό
-----------	--------	--------------------------------------

Τοποθεσίες Έργου

Κωδικός	Περιγραφή
EL541	EL541 - Άρτα, Πρέβεζα (Arta, Preveza)

CPVS

Κωδικός	Περιγραφή
45233125-1	Κατασκευαστικές εργασίες για οδικούς κόμβους

Χρηματοδοτήσεις

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Ποσό
Συγχρηματοδότηση (εκτός ΕΣΠΑ)	Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,	ΟΠΣ ΤΑ 5180769	2.350.000,00