

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_n005kzn1
NO_DOC_EXT:	2022-202645
SOFTWARE VERSION:	13.2.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	v.mantzila@php.gov.gr

LANGUAGE:	EL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

## Διορθωτικό

### Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

#### Έργα

#### Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

#### **Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας**

##### I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1

Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina

Ταχ. κωδικός: 45221

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [v.mantzila@php.gov.gr](mailto:v.mantzila@php.gov.gr)

Τηλέφωνο: +30 2651087319

Φαξ: +30 2651087441

**Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:**

Γενική διεύθυνση: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

#### **Τμήμα II: Αντικείμενο**

##### II.1) Εύρος της σύμβασης

##### II.1.1) Τίτλος:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1α: "Κατασκευή ασφαλούς και σύγχρονου ισόπεδου κυκλικού οδικού κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Επισκοπικό)"

##### II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

45233128 Κατασκευαστικές εργασίες για κυκλικούς κόμβους

##### II.1.3) Είδος σύμβασης

Έργα

##### II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η κατασκευή ασφαλούς και σύγχρονου ισόπεδου κυκλικού οδικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Επισκοπικό), λαμβάνοντας υπόψη τις κυκλοφοριακές ροές (υφιστάμενες και μελλοντικές) καθώς και σύνδεση με την υφιστάμενη οδό Επισκοπικού-Εθνική Οδός Ιωαννίνων - Άρτας..

#### **Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες**

##### VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

22/12/2022

##### VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω eNotices:

Σύνδεση TED eSender : ENOTICES

Σύνδεση πελάτη TED eSender: ECAS\_n005kzn1

Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: 2022-201800

Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης: 21/12/2022

## **Τμήμα VII: Αλλαγές**

### **VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη**

#### **VII.1.1) Λόγοι αλλαγής**

Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή

#### **VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη**

Αριθμός τμήματος: III.2.2

Αντί:

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 5.114.491,92 € (δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα ).

Διάβαζε:

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 4.366.518,26 € (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα), και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 763.533,95 € (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα).

#### **VII.2) Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:**