

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γενικά στοιχεία

A/A Διαγωνισμού: 195370
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: Βελτίωση βατότητας της συνδετήριας οδού Κεφαλοβρύσου-Μολυβδοσκεπάστου
 Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΜΑΝΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

Απαιτήσεις

Ενότητα	Απαίτηση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη

Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Γραμμές Οικονομικής

A/A	Περιγραφή	Αρχικός Προϋπολογισμός
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	14.385,00
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	74.478,00

Στοιχεία Ελέγχου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/01/2023
 Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ
 Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ
 Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ

Επισυναπτόμενα

ΤΙΤΛΟΣ	Περιγραφή	Όνομα Αρχείου
2023-01-12 10:04:19 file-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf	2023-01-12 09:35:53 file-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :549598)	file-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf
2023-01-12 10:04:44 file-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf	2023-01-12 09:09:43 file-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :163493)	file-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf

2023-01-12 10:05:28 espd-request-v2-27-1.pdf	2023-01-12 10:03:26 espd-request-v2-27-1.pdf (Size :93813)	espd-request-v2-27-1.pdf
2023-01-12 10:07:02 espd-request-v2(45).xml	2023-01-12 09:41:56 espd-request-v2(45).xml (Size :237025)	espd-request-v2(45).xml
2023-01-12 10:07:14 01_TexnikiPerigrafi_kefalovryso_molyvdoskepasto_150 1.pdf	2023-01-12 10:00:50 01_TexnikiPerigrafi_kefalovryso_molyvdoskepasto_150 1.pdf (Size :102646)	01_TexnikiPerigrafi_kefalovryso_molyvdoskepasto_150 1.pdf
2023-01-12 10:08:32 02_Proypologismos_kefalovryso_molyvdoskepasto_150 1.pdf	2023-01-12 10:01:25 02_Proypologismos_kefalovryso_molyvdoskepasto_150 1.pdf (Size :160108)	02_Proypologismos_kefalovryso_molyvdoskepasto_150 1.pdf
2023-01-12 10:08:43 03_Timologio_kefalovryso_molyvdoskepasto_150 1.pdf	2023-01-12 10:02:10 03_Timologio_kefalovryso_molyvdoskepasto_150 1.pdf (Size :303365)	03_Timologio_kefalovryso_molyvdoskepasto_150 1.pdf
2023-01-12 10:09:24 04_Esy_kefalovryso_molyvdoskepasto_150 1.pdf	2023-01-12 10:02:51 04_Esy_kefalovryso_molyvdoskepasto_150 1.pdf (Size :410679)	04_Esy_kefalovryso_molyvdoskepasto_150 1.pdf
2023-01-12 10:09:48 map_kefalovryso_molyvdoskepsto.jpg	2022-12-22 13:13:00 map_kefalovryso_molyvdoskepsto.jpg (Size :742289)	map_kefalovryso_molyvdoskepsto.jpg
2023-01-12 10:10:14 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____120	2023-01-12 09:59:52 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____120 123.pdf (Size :38172)	Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____120123.pdf

Πρόσθετα Στοιχεία

Είδος Σύμβασης (άρθρο 2):	Έργο
Διαδικασία (άρθρο 26):	Ανοικτή
Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86):	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 95,126):	Ε1 - Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α):	150.000,00 €
Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):	€
Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α):	88.863,00 €
Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α):	120.967,74 €

Δαπάνες

Τύπος	Ονομασία Δαπάνης	Τρόπος Υπολογισμού	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό	Συντελεστής/ Ποσό €	Δαπάνη €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	Ποσοστό	ΝΑΙ	18	15.995,34
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	Ποσοστό	ΝΑΙ	15	15.728,75
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Ποσό σε €	ΝΑΙ	381	380,65

Προαιρέσεις

Περιγραφή	Ποσό €	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό
-----------	--------	--------------------------------------

Τοποθεσίες Έργου

Κωδικός	Περιγραφή
EL543	EL543 - Ιωάννινα (Ioannina)

CPVS

Κωδικός	Περιγραφή
45233141-9	Εργασίες συντήρησης οδών

Χρηματοδοτήσεις

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Ποσό
ΠΑΕ - Εθνικό Σκέλος	ΣΑΕΠ 530	2018ΕΠ530000 01	150.000,00