

## ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

### Γενικά στοιχεία

A/A Διαγωνισμού: 195463  
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Κερασώνα Πρέβεζας  
 Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΜΑΝΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
 Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

### Απαιτήσεις

Ενότητα	Απαίτηση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη

### Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

### Γραμμές Οικονομικής

A/A	Περιγραφή	Αρχικός Προϋπολογισμός
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	14.762,57
2	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ( με την αξία ασφάλτου)	73.659,87

### Στοιχεία Ελέγχου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ  
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ  
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/02/2023  
 Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ  
 Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ  
 Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ  
 Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ  
 Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ

### Επισυναπτόμενα

ΤΙΤΛΟΣ	Περιγραφή	Όνομα Αρχείου
2023-01-18 08:52:18 file-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf	2023-01-18 08:33:31 file-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :549951)	file-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf
2023-01-18 08:52:31 file-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf	2023-01-18 08:04:46 file-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :163635)	file-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf

2023-01-18 08:52:43 espd-request-v2-30-1.pdf	2023-01-18 08:46:19 espd-request-v2-30-1.pdf (Size :91546)	espd-request-v2-30-1.pdf
2023-01-18 08:52:54 espd-request-v2(49).xml	2023-01-18 08:43:18 espd-request-v2(49).xml (Size :235727)	espd-request-v2(49).xml
2023-01-18 08:53:11 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-19.pdf	2023-01-18 08:47:01 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-19.pdf (Size :278278)	Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-19.pdf
2023-01-18 08:54:00 Προυπολογισμός μελέτης-15.pdf	2023-01-18 08:53:48 Προυπολογισμός μελέτης-15.pdf (Size :105710)	Προυπολογισμός μελέτης-15.pdf
2023-01-18 08:54:18 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-26.pdf	2023-01-18 08:47:36 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-26.pdf (Size :95703)	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-26.pdf
2023-01-18 08:54:31 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-23.pdf	2023-01-18 08:48:07 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-23.pdf (Size :131088)	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-23.pdf
2023-01-18 08:54:44 ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ.do	2023-01-12 13:29:00 ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ.docx (Size :1815578)	ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ.docx
2023-01-18 08:55:03 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____180	2023-01-18 08:44:54 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____180 123.pdf (Size :38484)	Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____180123.pdf

## Πρόσθετα Στοιχεία

Είδος Σύμβασης (άρθρο 2):	Έργο
Διαδικασία (άρθρο 26):	Ανοικτή
Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86):	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 95,126):	E1 - Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α):	148.000,00 €
Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):	€
Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α):	88.422,44 €
Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α):	120.000,00 €

## Δαπάνες

Τύπος	Ονομασία Δαπάνης	Τρόπος Υπολογισμού	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό	Συντελεστής/ Ποσό €	Δαπάνη €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	Ποσοστό	ΝΑΙ	18	15.916,04
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	Ποσοστό	ΝΑΙ	15	15.650,77
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Ποσό σε €	ΝΑΙ	11	10,75

## Προαιρέσεις

Περιγραφή	Ποσό €	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό
-----------	--------	--------------------------------------

## Τοποθεσίες Έργου

Κωδικός	Περιγραφή
EL541	EL541 - Άρτα, Πρέβεζα (Arta, Preveza)

## CPVS

Κωδικός	Περιγραφή
45233141-9	Εργασίες συντήρησης οδών

## Χρηματοδοτήσεις

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Ποσό
ΠΑΕ - Εθνικό Σκέλος	ΣΑΕΠ 530	2018ΕΠ530000 01	148.000,00