

## ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

### Γενικά στοιχεία

A/A Διαγωνισμού: 197352  
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: Ασφαλτικές εργασίες και εργασίες διαγράμμισης στην παραλιακή οδό Συβότων - Πέρδι  
 Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΜΑΝΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
 Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

### Απαιτήσεις

Ενότητα	Απαίτηση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη

### Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

### Γραμμές Οικονομικής

A/A	Περιγραφή	Αρχικός Προϋπολογισμός
1	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ( με την αξία ασφάλτου)	50.884,50
2	ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ	22.800,00

### Στοιχεία Ελέγχου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ  
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ  
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/04/2023  
 Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ  
 Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ  
 Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ  
 Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ  
 Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ

### Επισυναπτόμενα

ΤΙΤΛΟΣ	Περιγραφή	Όνομα Αρχείου
2023-03-24 22:27:26 file-διακηρυξη.pdf	2023-03-24 11:23:37 file-διακηρυξη.pdf (Size :549211)	file-διακηρυξη.pdf

2023-03-24 22:27:45 file- προκηρυξη.pdf	2023-03-24 09:52:49 file-προκηρυξη.pdf (Size :163948)	file-προκηρυξη.pdf
2023-03-24 22:28:07 espd-request-v2- 36-1.pdf	2023-03-24 22:20:55 espd-request-v2-36- 1.pdf (Size :91656)	espd-request-v2-36-1.pdf
2023-03-24 22:28:20 espd-request- v2(54).xml	2023-03-24 22:19:53 espd-request- v2(54).xml (Size :235908)	espd-request-v2(54).xml
2023-03-24 22:28:42 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____ 240	2023-03-24 22:14:49 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____240 323 1.pdf (Size :73914)	Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____ 240323 1.pdf
2023-03-24 22:28:59 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-23.pdf	2023-03-24 22:22:07 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-23.pdf (Size :278100)	Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-23.pdf
2023-03-24 22:29:14 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-30.pdf	2023-03-24 22:23:42 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-30.pdf (Size :136685)	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-30.pdf
2023-03-24 22:29:28 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-33.pdf	2023-03-24 22:22:57 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-33.pdf (Size :95572)	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-33.pdf
2023-03-24 22:29:44 Προυπολογισμός Μελέτης-19.pdf	2023-03-24 22:26:30 Προυπολογισμός Μελέτης-19.pdf (Size :106227)	Προυπολογισμός Μελέτης-19.pdf

## Πρόσθετα Στοιχεία

Είδος Σύμβασης (άρθρο 2):	Έργο
Διαδικασία (άρθρο 26):	Ανοικτή
Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86):	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 95,126):	Ε1 - Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α):	124.000,00 €
Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):	€
Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α):	73.684,50 €
Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α):	100.000,00 €

## Δαπάνες

Τύπος	Ονομασία Δαπάνης	Τρόπος Υπολογισμού	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό	Συντελεστής/ Ποσό €	Δαπάνη €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	Ποσοστό	ΝΑΙ	18	13.263,21
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	Ποσοστό	ΝΑΙ	15	13.042,16
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Ποσό σε €	ΝΑΙ	10	10,13

## Προαιρέσεις

Περιγραφή	Ποσό €	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό
-----------	--------	--------------------------------------

## Τοποθεσίες Έργου

Κωδικός	Περιγραφή
EL542	EL542 - Θεσπρωτία (Thesprotia)

## CPVS

Κωδικός	Περιγραφή
45233141-9	Εργασίες συντήρησης οδών

## Χρηματοδοτήσεις

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Ποσό
ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος	ΣΑΕΠ 530	2018ΕΠ530000 01	124.000,00