



α/α	A.T.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ.	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
17	NAYΔΡ 12.14.01.41	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	35,00	3,30	115,50	
18	NAYΔΡ 16.11	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης	ΗΛΜ-4	τεμ.	1,00	51,50	51,50	
19	NAYΔΡ 16.18.01	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm	ΥΔΡ 6611.1 x 30% + ΥΔΡ 6622.1 x 70%	τεμ.	1,00	124,00	124,00	
							<b>Σύνολο:</b>	<b>418,42</b>
Ιωάννινα 01/03/2023 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  ΑΝΝΑ ΜΠΑΣΙΟΥ ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ		Ιωάννινα 01/03/2023 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ		Ιωάννινα 01/03/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ		Αθροισμα δαπανών:		45.469,30
						ΓΕ & ΟΕ 18%:		8.184,47
						Αθροισμα:		53.653,77
						Απρόβλεπτα:		8.048,07
						Αναθεώρηση:		394,93
						Αθροισμα:		62.096,77
						Φ.Π.Α.:24%:		14.903,22
						Σύνολο:		76.999,99
						Στρογγυλοποίηση		0,01
						Τελικό σύνολο		77.000,00