
1
Κατασκευή σκάμματος και  τοποθέτηση 
βαρυτικού αγωγού προσαγωγής λυμάτων και 
καταθλιπτικού αγωγού απομάκρυνσης ιλύος

ΤΕΜ 1 70.800,00 33.600,00 4.800,00 109.200,00

 ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2 Προεπεξεργασία ΤΕΜ 1

ΥΔΡ 6311  35%   
ΥΔΡ 6329  30%   
OIK  7903   10%   
ΥΔΡ 6301   10%   
ΥΔΡ 6403   10%   
ΥΔΡ 6402    5%

2.400,00 ΗΛΜ 80 100% 15.600,00
ΗΛΜ 21 40%     
ΗΛΜ 47 30%     
ΗΛΜ 52 30%

6.600,00 24.600,00

3 Δεξαμενή εξισορρόπησης ΤΕΜ 1

ΥΔΡ 6061 30%
ΥΔΡ 6302 10%

ΥΔΡ 6328.1 40%
ΥΔΡ 6311 20%

10.800,00 ΗΛΜ 80 100% 9.600,00
ΗΛΜ 39    30%
ΗΛΜ 21    20%
ΗΛΜ 81    50%

4.560,00 24.960,00

4 Αντιδραστήρας εναλλασσόμενων λειτουργιών 1 ΤΕΜ 1

ΥΔΡ 6329  20%   
ΥΔΡ 6102  30%  
ΥΔΡ 6103  10% 
ΥΔΡ 6104  10%   
ΥΔΡ 6403  30%   

13.200,00 ΗΛΜ 80 100% 10.800,00
ΗΛΜ 21 40%     
ΗΛΜ 81 30%     
ΗΛΜ 52 30% 

3.720,00 27.720,00

5 Αντιδραστήρας εναλλασσόμενων λειτουργιών 2 ΤΕΜ 1

ΥΔΡ 6329  20%   
ΥΔΡ 6102  30%  
ΥΔΡ 6103  10% 
ΥΔΡ 6104  10%   
ΥΔΡ 6403  30%   

13.200,00 ΗΛΜ 80 100% 10.800,00
ΗΛΜ 21 40%     
ΗΛΜ 81 30%     
ΗΛΜ 52 30% 

3.720,00 27.720,00

6 Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας φίλτρων και διάθεσης 
διηθημένων λυμάτων ΤΕΜ 1

ΥΔΡ 6061    40%  
ΥΔΡ 6301    10%  
ΥΔΡ 6328.1 40%  
ΥΔΡ 6311    10%

8.400,00 ΗΛΜ 80 100% 2.334,00
ΗΛΜ 21 40%     
ΗΛΜ 47 30%     
ΗΛΜ 52 30% 

1.140,00 11.874,00

7 Τριτοβάθμια επεξεργασία (διύλιση) ΤΕΜ 1 - 9.000,00 ΗΛΜ 80 100% 32.400,00
ΗΛΜ 21    20%
ΗΛΜ 22    30%
ΗΛΜ 81    50%

13.200,00 54.600,00

8 Μονάδα χλωρίωσης  λυμάτων ΤΕΜ 1

ΥΔΡ 6311  30%
ΥΔΡ 6329  20%   
OIK  2531  10%
ΥΔΡ 6301  15%   
ΥΔΡ 6403  15%   
ΟΙΚ 7903   10%

0,00 ΗΛΜ 80 100% 1.416,00
ΗΛΜ 21 40%     
ΗΛΜ 47 30%     
ΗΛΜ 52 30% 

936,00 2.352,00

Αρθρο Αναθεώρ. Μερικό 
Συνόλου Αρθρο Αναθεώρ. Μερικό 

Συνόλου

Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας Μ.Μ. Ποσότητες
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΗΜ ΕΡΓΑ

 ΟΜΑΔΑ Α: ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Συνολική 

δαπάνηΑρθρο Αναθεώρ. Μερικό 
Συνόλου



9 Αντλιοστάσιο διάθεσης διηθημένων λυμάτων ΤΕΜ 1 - 0,00 ΗΛΜ 80 100% 2.340,00
ΗΛΜ 21 40%     
ΗΛΜ 47 30%     
ΗΛΜ 52 30% 

1.080,00 3.420,00

10 Αντλιοστάσιο στραγγιδίων ΤΕΜ 1 - 0,00 ΗΛΜ 80 100% 2.340,00
ΗΛΜ 21    10%
ΗΛΜ 22    60%
ΗΛΜ 29    30%

1.020,00 3.360,00

11 Παχυντής ιλύος ΤΕΜ 1
ΥΔΡ 6329  20%   
OIK  7903  70%
ΥΔΡ 6311  10%

8.400,00
ΗΛΜ 21    30%
ΗΛΜ 22    40%
ΗΛΜ 81    30%

5.400,00
ΗΛΜ 21   30%
ΗΛΜ 22    40%
ΗΛΜ 81    30%

1.800,00 15.600,00

12 Μονάδα απόσμησης ΤΕΜ 1
ΥΔΡ 6301  20%   
ΥΔΡ 6403  40% 
ΥΔΡ 6752  40%

900,00

ΗΛΜ 22  25%
ΗΛΜ 23   25%    
ΗΛΜ 81  30%    
ΗΛΜ 101  10%
ΗΛΜ 103  10%

18.000,00

ΗΛΜ 22  25%
ΗΛΜ 23  25%     
ΗΛΜ 81  30%     
ΗΛΜ 101  10%
ΗΛΜ 103 10%

7.200,00 26.100,00

13 Δίκτυα λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων ΤΕΜ 1

ΥΔΡ 6620.6 22% 
ΥΔΡ 6620.8 28%  
ΥΔΡ 6621.6 35%  
ΥΔΡ 6069.1 15%

1.800,00 ΗΛΜ 80 100% 840,00
ΗΛΜ 21 40%     
ΗΛΜ 47 30%     
ΗΛΜ 52 30% 

408,00 3.048,00

14 Βοηθητικά δίκτυα - εξωτερικός φωτισμός ΤΕΜ 1 ΥΔΡ 6053 40%  
ΥΔΡ 6622 60% 4.800,00

ΗΛΜ 8     30%    
ΗΛΜ 16  10%    
ΗΛΜ 43   20%
ΗΛΜ 46    40%

6.600,00

ΗΛΜ 8   30%     
ΗΛΜ 16  10%     
ΗΛΜ 43 20%
ΗΛΜ 46  40%

2.700,00 14.100,00

15 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου  ΤΕΜ 1
ΟΔΟ 1131  35%
ΟΔΟ 3121  35%   
ΟΔΟ 4521  30%   

13.200,00 - 0,00 - 0,00 13.200,00

16 Κτίριο μηχανοστασίου ΤΕΜ 1

ΥΔΡ 6061  30% 
ΥΔΡ 6311  30% 
ΥΔΡ 6327  30% 
ΥΔΡ 6621  10%

14.400,00

ΗΛΜ 47   20%    
ΗΛΜ 52   10%    
ΗΛΜ 57    25%
ΗΛΜ 58    20%
ΗΛΜ 87   15%    
ΗΛΜ 88   10%

4.800,00

ΗΛΜ 47   20%    
ΗΛΜ 52   10%    
ΗΛΜ 57    25%
ΗΛΜ 58    20%
ΗΛΜ 87   15%    
ΗΛΜ 88   10%

1.800,00 21.000,00

17 Διανομή ενέργειας ΤΕΜ 1 - 1.200,00 ΗΛΜ 47   50%    
ΗΛΜ 87   50%    7.800,00 ΗΛΜ 47   50%    

ΗΛΜ 87   50%    2.400,00 11.400,00

18 Κέντρο ελέγχου και αυτοματισμός λειτουργίας – 
Ασθενή ρεύματα ΤΕΜ 1 - 0,00 ΗΛΜ 49 40%     

ΗΛΜ 59 60%     8.640,00 ΗΛΜ 49 40%     
ΗΛΜ 59 60%     4.320,00 12.960,00

 ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

19 Κατασκευή - διαμόρφωση πεδίων διάθεσης 
επεξεργασμένων λυμάτων ΤΕΜ 1 - 36.000,00 10.800,00 4.800,00 51.600,00

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ

20 Κατασκευή πασσάλων για την προστασία της 
εγκατάστασης ΤΕΜ 1 - 132.000,00 0 0 132.000,00

Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας Μ.Μ. Ποσότητες
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΗΜ ΕΡΓΑ

Αρθρο Αναθεώρ. Μερικό 
Συνόλου Αρθρο Αναθεώρ. Μερικό 

Συνόλου

ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Συνολική 

δαπάνηΑρθρο Αναθεώρ. Μερικό 
Συνόλου



ΟΜΑΔΑ Ε: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

21
Δοκιμαστική Λειτουργία των έργων από των 
Ανάδοχο ή Λειτουργία των έργων από τον 
Ανάδοχο για έξι μήνες

ΤΕΜ 1 - 6.000,00 ΗΛΜ 85 85%     
ΗΛΜ 15 15%     5.640,00 ΗΛΜ 85 85%     

ΗΛΜ 15 15%     2.760,00 14.400,00

346.500,00 189.750,00 68.964,00 605.214,00
62.370,00 34.155,00 12.413,52 108.938,52

408.870,00 223.905,00 81.377,52 714.152,52
61.330,50 33.585,75 12.206,63 107.122,88

470.200,50 257.490,75 93.584,15 821.275,40
9.404,00 5.150,00 1.872,60 16.426,60

479.604,50 262.640,75 95.456,75 837.702,00
115.105,08 63.033,78 22.909,62 201.048,48
594.709,58 325.674,53 118.366,37 1.038.750,48

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ2

ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ1

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%  ΣΣ1) 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

Συνολική 
δαπάνηΑρθρο Αναθεώρ. Μερικό 

Συνόλου Αρθρο Αναθεώρ. Μερικό 
Συνόλου Αρθρο Αναθεώρ. Μερικό 

Συνόλου

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΗΜ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας Μ.Μ. Ποσότητες
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