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ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΡΑΞΗ :  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ –ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΠΙΓΚΟΥ 

ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

 ΕΡΓΟ : 

 

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ –ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΠΙΓΚΟΥ 

ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  

 

 CPV : 45232421-9 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΑΞΗ :  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ –ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΠΙΓΚΟΥ 

ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

 ΕΡΓΟ : 

 

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ –ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΠΙΓΚΟΥ 

ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  

 CPV : 45232421-9 

   

 

ΑΘΗΝΑ 2022. 
ΣΥΝΤΑΞΗ : 
 

 

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι 

Ιωάννινα, … - … - 2022 

Δεσπ. Σιαμπίρη 

Αγρ. Τοπογρ. Μηχ/κος 

 

Δημ. Τσιούμπος 

Πολιτικός Μηχ/κος 

 

Περικλής Βούρδας 

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ιωάννινα, … - … - 2022 

Η Αν. Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε. Π.Η. 

 

 

 

Ελένη Νικολού  

Πολιτικός Μηχ/κος 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ –ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΠΙΓΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κωδικός Άρθρου Μ.Μ. Τιμή 
Μονάδας Ποσότητες Μερική 

δαπάνη
Συνολική 
δαπάνη Μ.Μ. Τιμή 

Μονάδας Ποσότητες Μερική δαπάνη Συνολική 
δαπάνη

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. 

ΝΕΤ ΥΔΡ- 
3.10.01.01 m3 6,70 67,20 450,24

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. ΝΕΤ ΥΔΡ- 
3.11.01.01 m3 25,80 16,80 433,44

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος ΝΕΤ ΥΔΡ- 3.13 m3 4,30 84,00 361,20
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου ΝΕΤ ΥΔΡ- 5.07 m3 15,10 44,22 667,72
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου 

ΝΕΤ ΥΔΡ- 
5.05.01 m3 16,20 39,78 644,44

Αποκατάσταση Λιθόστρωτου παραδοσιακής μορφής (τύπου γ) ΣΧ ΟΙΚ. 4106.3 m2 75,00 108,00 8100,00
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U , SDR 41, DN 200 mm 
συμπαγούς τοιχώματος 

ΝΕΤ ΥΔΡ- 
12.10.04 m 9,30 120,00 1116,00

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) διαμέτρου 
DN 75 mm / ΡΝ 10 atm 

ΝΕΤ ΥΔΡ- 
12.14.01.05 m 5,60 140,00 784,00

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 
αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΝΕΤ ΥΔΡ- 2.01 m3 4,16 84,00 349,44

12906,48 12.906,48

 Έργα προεπεξεργασίας (Α.Τ 2)
ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΝΕΤ ΥΔΡ- 9.01  m² 8,20 1,53 12,55

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.03  m³ 77,00 0,65 50,05

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 

ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.07  m³ 103,00 1,95 200,85

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26 kg 0,98 195,00 191,10

Συμπαγές συγκρότημα προεπεξεργασίας λυμάτων τεμ 47.630,80 1,00 47.630,80
Σύνολο Έργων Προεπεξεργασίας 454,55 47.630,80 48.085,35

1.9

Σύνολο  Αγωγοί προσαγωγής λυμάτων - απομάκρυνσης ιλύος

1.8

1.5

1.1

1.2

1.4

1.3

1.6

Τιμή άρθρουΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

1

1.7

Αγωγοί προσαγωγής λυμάτων - απομάκρυνσης ιλύος (Α.Τ.1)

2

2.5

Α.Τ.
ΗΜ ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

2.1

2.2

2.3

2.4

 ΟΜΑΔΑ Α: ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

 ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ 3 : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



Κωδικός Άρθρου Μ.Μ. Τιμή 
Μονάδας Ποσότητες Μερική 

δαπάνη
Συνολική 
δαπάνη Μ.Μ. Τιμή 

Μονάδας Ποσότητες Μερική δαπάνη Συνολική 
δαπάνη

Δεξαμενή προεξισορρόπησης (Α.Τ. 3)
OMAΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΝΕΤ ΥΔΡ- 3.17 m3 2,10 22,85 47,99

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς 
χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)

ΝΕΤ ΥΔΡ- 
3.18.01  m³ 25,80 5,71 147,32

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης ΝΕΤ ΥΔΡ- 5.03  m³ 0,41 8,40 3,44

ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΝΕΤ ΥΔΡ- 9.01 m² 8,20 54,06 443,29

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.03  m³ 77,00 0,67 51,59

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 

ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.07  m³ 103,00 13,05 1.344,15

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26 kg 0,98 1.892,25 1.854,41

Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων ΝΕΤ ΟΙΚ 38.45 m² 2,20 56,06 123,33
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό 
γαλάκτωμα ΝΕΤ ΟΙΚ 79.02  m² 2,20 8,40 18,48

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά ΝΕΤ ΟΙΚ 79.08  m² 5,60 42,76 239,46
Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος ΝΕΤ ΟΙΚ 79.21 kg 1,35 65,25 88,09

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα δεξαμενής  προεξισορρόπησης τεμ 9.734,00 2 19.468,00

Υποβρύχιος Οξυγονωτής τεμ 9.134,00 1 9.134,00
Ηλεκτροβάννες τύπου πεταλούδας τεμ 1.946,80 2 3.893,60
Σύνολο Δεξαμενής εξισορρόπησης 4.361,54 32.495,60 36.857,14

OMAΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΝΕΤ ΥΔΡ- 3.17 m3 2,10 51,60 108,36

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς 
χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)

ΝΕΤ ΥΔΡ- 
3.18.01  m³ 25,80 12,90 332,82

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης ΝΕΤ ΥΔΡ- 5.03  m³ 0,41 8,40 3,44

3.13

Αντιδραστήρας εναλλασσόμενων λειτουργιών 1 (Α.Τ. 4) 

3.3

3.5

3.6

3.9

3.1

3.2

3.10
3.11

3

3.4

4

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

3.12

3.14

Α.Τ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΗΜ ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τιμή άρθρου



Κωδικός Άρθρου Μ.Μ. Τιμή 
Μονάδας Ποσότητες Μερική 

δαπάνη
Συνολική 
δαπάνη Μ.Μ. Τιμή 

Μονάδας Ποσότητες Μερική δαπάνη Συνολική 
δαπάνη

ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΝΕΤ ΥΔΡ- 9.01 m² 8,20 82,36 675,35
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.03  m³ 77,00 1,32 101,64

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 

ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.07  m³ 103,00 26,51 2.730,53

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26 kg 0,98 3.843,95 3.767,07

Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων ΝΕΤ ΟΙΚ 38.45 m² 2,20 82,36 181,19
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό 
γαλάκτωμα ΝΕΤ ΟΙΚ 79.02  m² 2,20 21,90 48,18

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά ΝΕΤ ΟΙΚ 79.08  m² 5,60 49,59 277,70
Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος ΝΕΤ ΟΙΚ 79.21 kg 1,35 132,55 178,94
Φυσητήρας πλευρικού καναλιού τεμ 2.246,00 2 4.492,00
Σωληνωτός διαχύτης τεμ 104,90 22 2.307,80
Ταχύστροφος μηχανικός αναδευτήρας δεξαμενής ΑΕΛ 1 τεμ 2.207,20 1 2.207,20

Πλωτός υπερχειλιστής ρυθμιζόμενης βύθισης δεξαμενής SBR τεμ 7.750,50 1 7.750,50

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα απομακρύνσεως ιλύος τεμ 2.590,50 1 2.590,50
Βιομηχανικό  οξυγονόμετρο τεμ 3.859,64 1 3.859,64
Σύνολο Αντιδραστήρα εναλλασσόμενων λειτουργιών 1 8.405,24 23.207,64 31.612,88

OMAΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΝΕΤ ΥΔΡ- 3.17 m3 2,10 72,24 151,70

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς 
χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)

ΝΕΤ ΥΔΡ- 
3.18.01  m³ 25,80 18,06 465,95

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης ΝΕΤ ΥΔΡ- 5.03  m³ 0,41 42,70 17,51

ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΝΕΤ ΥΔΡ- 9.01 m² 8,20 98,04 803,93

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.03  m³ 77,00 1,32 101,64

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 

ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.07  m³ 103,00 27,90 2.873,70

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26 kg 0,98 4.045,50 3.964,59

Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων ΝΕΤ ΟΙΚ 38.45 m² 2,20 98,04 215,69
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό 
γαλάκτωμα ΝΕΤ ΟΙΚ 79.02  m² 2,20 35,70 78,54

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά ΝΕΤ ΟΙΚ 79.08 m² 5,60 49,59 277,70
Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος ΝΕΤ ΟΙΚ 79.21 kg 1,35 139,50 188,33
Φυσητήρας πλευρικού καναλιού τεμ 2.246,00 2 4.492,00
Σωληνωτός διαχύτης τεμ 104,90 22 2.307,80
Ταχύστροφος μηχανικός αναδευτήρας δεξαμενής ΑΕΛ 1 τεμ 2.207,20 1 2.207,20

Πλωτός υπερχειλιστής ρυθμιζόμενης βύθισης δεξαμενής SBR τεμ 7.750,50 1 7.750,50

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα απομακρύνσεως ιλύος τεμ 2.590,50 1 2.590,50
Βιομηχανικό  οξυγονόμετρο τεμ 3.859,64 1 3.859,64

Σύνολο Αντιδραστήρα εναλλασσόμενων λειτουργιών 2 9.139,27 23.207,64 32.346,91

Αντιδραστήρας εναλλασσόμενων λειτουργιών 2 (Α.Τ. 5) 
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Κωδικός Άρθρου Μ.Μ. Τιμή 
Μονάδας Ποσότητες Μερική 

δαπάνη
Συνολική 
δαπάνη Μ.Μ. Τιμή 

Μονάδας Ποσότητες Μερική δαπάνη Συνολική 
δαπάνη

Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας φίλτρων (Α.Τ. 6)
OMAΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΝΕΤ ΥΔΡ- 3.17 m3 2,10 10,75 22,58

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς 
χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)

ΝΕΤ ΥΔΡ- 
3.18.01  m³ 25,80 2,68 69,14

ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΝΕΤ ΥΔΡ- 9.01 m² 8,20 16,60 136,12

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.03  m³ 77,00 0,45 34,65

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 

ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.07  m³ 103,00 7,09 730,27

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26 kg 0,98 1.028,05 1.007,49

Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων ΝΕΤ ΟΙΚ 38.45 m² 2,20 16,60 36,52
Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά ΝΕΤ ΟΙΚ 79.08  m² 5,60 16,06 89,94
Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος ΝΕΤ ΟΙΚ 79.21 kg 1,35 35,45 47,86
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα τροφοδοσίας φίλτρων τεμ 2.774,00 2 5.548,00
Σύνολο Δεξαμενής τελικής καθίζησης 2.174,56 5.548,00 7.722,56
Τριτοβάθμια επεξεργασία (διύλιση) (Α.Τ. 7)
OMAΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΝΕΤ ΥΔΡ- 3.17 m3 2,10 18,43 38,70

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς 
χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)

ΝΕΤ ΥΔΡ- 
3.18.01  m³ 25,80 4,61 118,94

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης ΝΕΤ ΥΔΡ- 5.03  m³ 0,41 19,80 8,12

ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΝΕΤ ΥΔΡ- 9.01 m² 8,20 71,36 585,15

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.03  m³ 77,00 0,77 59,29

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 

ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.07  m³ 103,00 16,32 1.680,96

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26 kg 0,98 2.366,40 2.319,07

Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων ΝΕΤ ΟΙΚ 38.45 m² 2,20 71,36 156,99
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό 
γαλάκτωμα ΝΕΤ ΟΙΚ 79.02  m² 2,20 16,80 36,96

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά ΝΕΤ ΟΙΚ 79.08 m² 5,60 41,76 233,86
Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος ΝΕΤ ΟΙΚ 79.21 kg 1,35 81,60 110,16
Σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας (διήθησης) ανοδικής ροής και 
συνεχούς λειτουργίας τεμ 24870,00 2 49.740,00

Ηχομονωμένο συγκρότημα κομπρεσέρ αέρα  τεμ 3945,00 1 3.945,00
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα στραγγισμάτων χώρου 
τριτοβάθμιας επεξεργασίας τεμ 1362,00 1 1.362,00

Σύνολο Τριτοβάθμιας επεξεργασίας (διύλιση) 5.348,20 55047,00 60395,20
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Κωδικός Άρθρου Μ.Μ. Τιμή 
Μονάδας Ποσότητες Μερική 

δαπάνη
Συνολική 
δαπάνη Μ.Μ. Τιμή 

Μονάδας Ποσότητες Μερική δαπάνη Συνολική 
δαπάνη

Σύστημα χλωριώσεως τεμ 1.917,00 1 1.917,00
Βιομηχανικό  όργανο ελέγχου redox τεμ 1.699,64 1 1.699,64
Σύνολο Μονάδας χλωρίωσης  λυμάτων 3.616,64 3.616,64
Αντλιοστάσιο διάθεσης διηθημένων λυμάτων (Α.Τ. 9)
Αντλιοστάσιο διάθεσης επεξεργασμένων αποτελούμενο από 
Δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένων - Αντλητικό συγκρότημα 
διάθεσης επεξεργασμένων 

τεμ 5.120,00 1 5.120,00

Σύνολο Μονάδας χλωρίωσης  λυμάτων 5.120,00 5.120,00
Αντλιοστάσιο στραγγιδίων (Α.Τ. 10)
Αντλιοστάσιο στραγγιδίων αποτελούμενο από Δεξαμενή 
αποθήκευσης στραγγιδίων - Αντλητικό συγκρότημα διάθεσης 
στραγγιδίων 

τεμ 6.182,50 1 6.182,50

Σύνολο Αντλιοστασίου στραγγιδίων 6.182,50 6.182,50

Παχυντής  ιλύος (Α.Τ.11)
OMAΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΝΕΤ ΥΔΡ- 3.17 m3 2,10 35,09 73,69

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς 
χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)

ΝΕΤ ΥΔΡ- 
3.18.01  m³ 25,80 8,77 226,27

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης ΝΕΤ ΥΔΡ- 5.03  m³ 0,41 20,10 8,24

ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΝΕΤ ΥΔΡ- 9.01 m² 8,20 69,42 569,24
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.03  m³ 77,00 0,79 60,83

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 

ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.07  m³ 103,00 16,87 1.737,61

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26 kg 0,98 2.446,15 2.397,23

Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων ΝΕΤ ΟΙΚ 38.45 m² 2,20 69,42 152,72
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό 
γαλάκτωμα ΝΕΤ ΟΙΚ 79.02  m² 2,20 17,10 37,62

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά ΝΕΤ ΟΙΚ 79.08  m² 5,60 42,35 237,16

Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος ΝΕΤ ΟΙΚ 79.21 kg 1,35 84,36 113,89
Αντλία απομάκρυνσης ιλύος κοχλιοειδούς ρότορα τεμ 1.855,00 1,00 1.855,00
Σύνολο παχυντή ιλύος 5.614,50 1.855,00 7.469,50

8
8.1
8.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.11

11.7

11.8

11.9

11.12

11.10

11

11.1

11.2

Α.Τ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τιμή άρθρου

Μονάδα χλωρίωσης  λυμάτων  (Α.Τ. 8)
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Κωδικός Άρθρου Μ.Μ. Τιμή 
Μονάδας Ποσότητες Μερική 

δαπάνη
Συνολική 
δαπάνη Μ.Μ. Τιμή 

Μονάδας Ποσότητες Μερική δαπάνη Συνολική 
δαπάνη

Μονάδα απόσμησης  (Α.Τ. 12)
Συγκρότημα  Απόσμησης τεμ 12.968,00 1 12.968,00
Σύνολο μονάδας απόσμησης 12.968,00 12.968,00
Δίκτυα λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων (Α.Τ. 13)
Δίκτυα λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων τεμ 1.800,00 1 1.800,00 τεμ 1.248,00 1 1.248,00
Σύνολο δικτύων λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων 1.800,00 1.248,00 3.048,00
Βοηθητικά δίκτυα - εξωτερικός φωτισμός (Α.Τ. 14)
Βοηθητικά δίκτυα - εξωτερικός φωτισμός τεμ 4.800,00 1 4.800,00 τεμ 9.300,00 1 9.300,00
Σύνολο Βοηθητικών δικτύων - εξωτερικός φωτισμός 4.800,00 9.300,00 14.100,00
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου   (Α.Τ. 15)
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου  τεμ 13.200,00 1 13.200,00
Σύνολο Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου  13.200,00 13.200,00
Κτίριο μηχανοστασίου  (Α.Τ. 16)
OMAΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΝΕΤ ΥΔΡ- 3.17 m3 2,10 8,88 18,65

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς 
χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)

ΝΕΤ ΥΔΡ- 
3.18.01  m³ 25,80 2,22 57,28

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 5.09.02  m³ 14,10 11,10 156,51
ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΝΕΤ ΥΔΡ- 9.01 m² 8,20 3,48 28,54

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.03  m³ 77,00 1,66 127,82

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 

ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.07  m³ 103,00 4,99 513,97

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26 kg 0,98 499,00 489,02

Κατασκευή κτιρίου, εξωτερικών διαστάσεων 2,60 x 6,40 m, από 
μεταλλικό σκελετό από κατάλληλες διατομές και επένδυση με πανελ 
από δύο διαμορφωμένα ελασματόφυλλα μεταξύ των οποίων θα 
υπάρχει σκληρός αφρός πολυουρεθάνης, ελάχιστου πάχους 4cm.

τεμ 13.500,00 1,00 13.500,00 τεμ 6.600,00 1 6.600,00

Σύνολο κτιρίου μηχανοστασίου 14.891,78 6.600,00 21.491,78
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Κωδικός Άρθρου Μ.Μ. Τιμή 
Μονάδας Ποσότητες Μερική 

δαπάνη Τιμή άρθρου Μ.Μ. Τιμή 
Μονάδας Ποσότητες Μερική δαπάνη Συνολική 

δαπάνη

Διανομή ενέργειας τεμ 1.200,00 1 1.200,00 τεμ 10.200,00 1 10.200,00

Σύνολο Διανομής ενέργειας 1.200,00 10.200,00 11.400,00

Κέντρο ελέγχου και αυτοματισμός λειτουργίας – Ασθενή ρεύματα τεμ 28.936,00 1 28.936,00

Σύνολο Κέντρου ελέγχου και αυτοματισμού λειτουργίας – Ασθενή 
ρεύματα 28.936,00 28.936,00

Κατασκευή - διαμόρφωση πεδίων διάθεσης επεξεργασμένων 
λυμάτων τεμ 36.000,00 1 36.000,00 τεμ 15.600,00 1 15.600,00

Σύνολο Κατασκευής - διαμόρφωσης πεδίων διάθεσης 
επεξεργασμένων λυμάτων 36.000,00 15.600,00 51.600,00

Κατασκευή πασσάλων για την προστασία της εγκατάστασης τεμ 132.000,00 1 132.000,00

Σύνολο έργων προστασίας με πασσάλους 132.000,00 132.000,00

Δοκιμαστική Λειτουργία των έργων από των Ανάδοχο ή Λειτουργία 
των έργων από τον Ανάδοχο για έξι μήνες τεμ 6.000,00 1 6.000,00 τεμ 8.400,00 1 8.400,00

Σύνολο Δοκιμαστικής Λειτουργίας 6.000,00 8.400,00 14.400,00
Οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής 42.434,35

597.893,28
107.620,79
705.514,07
105.827,11
811.341,18

14.933,33
826.274,51
198.305,88

1.024.580,40

Συνολική 
δαπάνη

22

Α.Τ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ1

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%  ΣΣ1) 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ2

Κέντρο ελέγχου και αυτοματισμός λειτουργίας – Ασθενή ρεύματα (Α.Τ 18)

Κατασκευή πασσάλων για την προστασία της εγκατάστασης(Α.Τ 20)

20.1

17

18

18.1

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ

ΟΜΑΔΑ Ε: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

19

19.1

20

21

21.1

Δοκιμαστική Λειτουργία των έργων από των Ανάδοχο ή Λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο για έξι μήνες (Α.Τ 21)

Διανομή ενέργειας (Α.Τ 17)

 ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Κατασκευή - διαμόρφωση πεδίων διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων (Α.Τ 19)

17.1
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