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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ  

Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο του εν λόγω οδικού έργου αποτελεί η Βελτίωση της βατότητας της 2ης  επαρχιακής οδού
με την εκτέλεση των εργασιών: διαπλατύνσεις, βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού,
απάλυνση & διαμόρφωση πρανών, εξυγιάνσεις οδοστρώματος σε βάθη από 0,50μ. έως και 1,50μ.,
κατασκευή συρματοκιβωτίων σε πρανή, κατασκευή τριγωνικών επενδεδυμένων τάφρων, επένδυση
πρανών  με  ελεύθερο  πλέγμα,  φράχτες  ανάσχεσης  βραχοκαταπτώσεων  και  προστασίας  οδού,
κατασκευή ενός (1) τεχνικού Σ1 κλειστού στεγάστρου (τύπου C&C) με ανοίγματα (προς τα κατάντη)
στη θέση «βράχος» μήκους  ~145μ για  την προστασία  του οδικού τμήματος  από τις  μελλοντικές
βραχοκαταπτώσεις των πρανών του νέου εκτεταμένου ορύγματος για την οριζοντιογραφική βελτίωση
της οδού στη θέση αυτή, κατασκευή τεχνικών αντιστήριξης της οδού ήτοι είκοσι  έξι  (26) τοίχων
βαρύτητας Τ1~Τ26 τύπου L για την αντιστήριξη του επιχώματος της μεικτής διατομής στην αριστερή
οριογραμμή  της  οδού,  κατασκευή  πέντε  (5)  τεχνικών  ΠΤ1~ΠΤ5  εν  προβόλω  καταστρώματος
εδραζόμενων  επί  μονής  σειράς  πασσάλων  για  την  διαπλάτυνση  της  οδού,  κατασκευή  τοίχων
αναχαίτισης καταπτώσεων στην δεξιά οριογραμμή της οδού (ανάντη) με διαμορφωμένο ρείθρο επί
του  όνυχα  του  πεδίλου  τους  μεταβλητού  ύψους  από  0.50~1.60μ  από  την  στέψη  του  ρείθρου,
κατασκευή υδραυλικών έργων αποχέτευσης και αποστράγγισης οδού ήτοι τάφροι ερείσματος, αγωγοί
αποστράγγισης, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων, φρεάτια υδροσυλλογής, κατασκευή υδραυλικών έργων
απορροής  ευρύτερης  περιοχής  ήτοι  τάφροι  συνέχειας  /  ποδός  και  εγκάρσια  υδραυλικά  τεχνικά
αποτελούμενα από πέντε (5) κιβωτιοειδής οχετούς (Ο4,Ο6,Ο13,Ο14 & Ο17), τρία (3) τεχνικά με την
μέθοδο COVER & CUT για την διαμόρφωση των οχετών Ο2, Ο3 & Ο12 και οκτώ (8) σωληνωτούς
οχετούς (Ο7~Ο11 & Ο15, Ο16) οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση, σήμανση και ασφάλιση της οδού.
Το μήκος του προς βελτίωση τμήματος  είναι  περί τα 8.50χλμ,  από το τέλος  του υπό κατασκευή
τμήματος της σύνδεσης της Ιονίας Οδού στον Α/Κ Τερόβου με τα Τζουμέρκα (πλησίον του οικισμού
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Πηγάδια) μέχρι  μετά τον κόμβο της διασταύρωσης με την επαρχιακή οδό σύνδεσης Άρτας με τα
Τζουμέρκα.

Σκοπιμότητα Έργου

Η  υλοποίηση  του  εν  λόγω  έργου  κρίνεται  απαραίτητη  για  τη  συντήρηση  και  τη  βελτίωση  της
υφιστάμενης  2ης επαρχιακής οδού,  από το τέλος  του υπό κατασκευή τμήματος  της  σύνδεσης της
Ιονίας Οδού στον Α/Κ Τερόβου με τα Τζουμέρκα (θέση Πηγάδια) έως την υπό κατασκευή νέα οδική
γέφυρα Πλάκας επί του Αράχθου Ποταμού, ώστε η διέλευση της κυκλοφορίας σε αυτή να γίνεται με
ασφάλεια.
Η υπό βελτίωση οδός διέρχεται από περιοχές με φυσικό κάλλος και ευαίσθητο οικοσύστημα, έντονο
ανάγλυφο του εδάφους με ισχυρές κλίσεις που σε ορισμένα σημεία φτάνουν σε αρνητικές τιμές. 
Στις  περιπτώσεις  αυτές  η  αυστηρή τήρηση των Κανονισμών (Οδηγιών)  δεν είναι  δυνατή αφού η
προστασία του περιβάλλοντος και το έντονο ανάγλυφο έρχεται σε αντίθεση με τα θέματα ασφάλειας
και οικονομίας της οδού. Έτσι η μελέτη της παρούσας οδού μας οδηγεί σε επιλογές  που αμβλύνουν
τα  προβλήματα  εφόσον  δεν  μπορούν  να  εξαλειφθούν.  Για  το  λόγο  αυτό,  κατ  αρχήν  επιλέγεται
ταχύτητα μελέτης Ve ή V85=40, 50, 60χλμ/ώρα.
 Στις  Οδηγίες  ΟΜΟΕ/Χ/2001  -Πίνακας  11-1  (με  εφαρμογή  και  των  3  κριτηρίων  ασφαλείας)
παρέχονται  τιμές  για καθοριστικές  ταχύτητες  κατ'  ελάχιστον 50χλμ/ώρα.  Διότι  για ταχύτητες  των
40χλμ/ώρα και χαμηλότερα αρχίζει σοβαρή μείωση της Δυναμικής Κίνησης των Οχημάτων(ΔΚΟ).

Συνολικά, σε ό,τι αφορά στο προτεινόμενο έργο, η βελτίωση της βατότητας της εν λόγω οδού  θα
συμβάλει στην ασφάλεια των μετακινούμενων και στην αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή
των  Τζουμέρκων  και  στην  άρση  της  απομόνωσης,  λόγω  κακής  πρόσβασης,  σε  αυτά.  Τέλος,  ο
βελτιωμένος  οδικός  άξονας  θα  συνδεθεί  με  τον  υπό  κατασκευή  νέο  οδικό  άξονα  από  τον  Α/Κ
Τερόβου της Ιόνιας Οδού έως τα θέση Πηγάδια.

Στόχοι του Γεωμετρικού Σχεδιασμού

Η ιεράρχηση των στόχων του γεωμετρικού σχεδιασμού είναι:
I. Η λειτουργία και η ασφάλεια 

II. Η ποιότητα κυκλοφορίας 
III. Η οικονομία 
IV. Η αισθητική 
Άρα η επίτευξη ενός στόχου είναι αδύνατη, χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις  στην προσέγγιση των
υπολοίπων  στόχων.  Η  απόλυτα  βέλτιστη  λύση  δεν  είναι  εφικτή.  Γι  αυτό  και  ο  γεωμετρικός
σχεδιασμός αποβλέπει στην εύρεση μιας “αποδεκτής συμβιβαστικής λύσης”(ασλ). Στις μελέτες των
οδών αυτού του τύπου, η επίτευξη της βέλτιστης ασλ, απαιτεί από τον μελετητή ιδιαίτερη εμπειρία,
δεξιοτεχνία στη χάραξη, και πλούσια γνώση στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στα οδικά έργα. 

Προσδιορισμός Λειτουργικής Βαθμίδας Οδού

Από την κατάταξη του οδικού έργου ακολουθώντας τα κριτήρια των κανονισμών ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ,
προβλέπεται η σύνδεση κέντρων δήμων ή κοινοτήτων του Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244Α) να γίνεται με
οδούς λειτουργικής βαθμίδας ΑΙΙΙ βάση του πίνακα 2-2 «Κατάλογος κριτηρίων για τον προσδιορισμό
της λειτουργικής  βαθμίδας».  Σε αντίστοιχη  κατάταξη οδηγούμαστε  λαμβάνοντας ως κριτήριο  την
προσπέλαση περιοχών αναψυχής κατηγορίας (ii) προς οδούς λειτουργικής βαθμίδας ΙΙ. 
Συνεπώς η βελτιωμένη χάραξη για την εξυπηρέτηση με επάρκεια των υφιστάμενων και μελλοντικών
φόρτων κατατάσσεται στην κατηγορία ΑΙΙΙ με προτεινόμενη ταχύτητα σχεδιασμού 30-60χλμ./ώρα.
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Περιγραφή Εφαρμοστέας Τυπικής Διατομής Οδού

Με  την  εγκύκλιο  41/2005  «Εξορθολογισμός  και  τυποποίηση  των  δομικών  και  λειτουργικών
χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου της χώρας» καθορίζονται οι τύποι των εφαρμοστέων τυπικών
διατομών σε όλο το υπεραστικό δίκτυο της χώρας. Συνεπώς και με βάση τη λειτουργική κατάταξη της
οδού προτείνεται η τυπική διατομή «γ2». Η διατομή τύπου «γ2» σύμφωνα με τους ΟΜΟΕ – Δ έχει
ικανότητα μέσου κυκλοφοριακού φόρτου 1150 οχ/ώρα (πιν. 3-1 Παράμετροι και κριτήρια επιλογής
τυπικής διατομής ) με μεγάλη κυκλοφορία φορτηγών και θεωρούμε ότι επαρκεί για τις ανάγκες της
οδού.
Έτσι, ως προς τα εκατέρωθεν τμήματα του άξονα, η οδός συνίσταται ανά κατεύθυνση από μια λωρίδα
κυκλοφορίας  πλάτους  3,50m  και  λωρίδα  καθοδήγησης  πλάτους  0,25m.  Άρα,  συνολικό  πλάτος
οδοστρώματος  2x(3,50+0,25)=7,50m  επιπλέον  των  απαιτούμενων  διαπλατύνσεων  των  ρευμάτων
κυκλοφορίας σε οριζοντιογραφική καμπύλη.
Σε συνέχεια αυτού και για την περίπτωση ημιδιατομής σε επίχωμα, τίθεται φυτικό έρεισμα πλάτους
2.30μ. συμπεριλαμβανομένου και του πλάτους της επένδυσης πρανών και κλίσεως 8%. Σε απόσταση
1,50m  από  το  άκρο  της  οριογραμμής  της  κυκλοφορίας  τίθεται  μεταλλικό  στηθαίο  λειτουργικού
πλάτους  W3 για ύψη επιχωμάτων μεγαλύτερα των 3.00μ.  ή  n>1:3,  ως ορίζει  ο  πίνακας Π-3 του
παραρτήματος των διατομών ΟΜΟΕ-Δ και οι οδηγίες ΣΑΟ.
Οι επιχωματικές διατομές θα περιλαμβάνουν στρώση εξυγίανσης μεταβλητού πάχους 0.50 - 1,00μ,
όπου απαιτείται σύμφωνα με τις γεωλογικές - γεωτεχνικές συστάσεις.
Εφόσον η ημιδιατομή ευρίσκεται σε όρυγμα ύψους μικρότερου των 5-6μ. και ανάλογα με τις κατά
τόπους  γεωλογικές  συνθήκες,  προβλέπεται  πέραν  του  οδοστρώματος  αβαθής  πλευρική  τάφρος
(gutter) πλάτους 1,55 και πέραν αυτού φυτικό έρεισμα πλάτους 1,95μ κλίσεως 7%. 
Η  εφαρμογή  των  πλευρικών  αυτών  διαστάσεων  στις  ορυγματικές  διατομές,  δεν  απαιτεί  την
τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν καθίσταται εμπόδιο στον έλεγχο των
μηκών ορατότητας για στάση.(ΟΜΟΕ – Δ, παράρτημα Ι, σχήμα Π-9α, Δ3). Οι νέες σκέψεις όμως στις
οδηγίες Σ.Α.Ο. ότι το βαθύ σημείο της αβαθούς τάφρου αποτελεί εμπόδιο και άρα επικίνδυνη θέση
ενδεχόμενα  να  απαιτήσουν  την  τοποθέτηση  στηθαίου  όπου  η  θέση  και  το  είδος  και  τρόπος  θα
διευκρινισθούν  σε  συνεργασία  με  την  Υπηρεσία  και  θα  αντιμετωπισθεί  στην  οικεία  μελέτη  της
σήμανσης - ασφάλισης. 

Οδόστρωμα

Το οδόστρωμα κατασκευάζεται  πάνω σε στρώση έδρασης από υλικό   Ε4 πάχους  0.40μ.  εφόσον
απαιτηθεί από τις  γεωλογικές  - γεωτεχνικές  συστάσεις.  Έτσι με δεδομένη τη στρώση έδρασης το
οδόστρωμα θα περιλαμβάνει.
α1. Δύο στρώσεις υπόβασης (ΠΤΠ Ο155) πάχους 0,10μ. εκάστη. Η στρώση αυτή υπόβασης θα είναι
μεταβλητού πάχους (0,20 μέσο πάχος) και θα λειτουργεί ως ισοπεδωτική.
α2. Δύο στρώσεις βάσης της ΠΤΠ0155 πάχους  0,10μ εκάστη από θραυστό υλικό λατομείου.

Ασφαλτικά

β1. Ασφαλτική προεπάλειψη (ΠΤΠ ΑΣ11 και Α201)
β2. Ασφαλτική στρώση βάσης (ΠΤΠ Α260)συμπ. πάχους 0,05μ.
β3.Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0.05μ (ΠΤΠ Α265).
β4. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΠΤΠ ΑΣ12 και Α201).
β3. Αντιολισθηρά στρώση κυκλοφορίας 0.04μ (ΠΤΠ Α265).

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
3.1. 2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
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Για την βελτίωση του εν λόγω οδικού τμήματος  και  την εφαρμογή της  τυπικής  διατομής γ2 και
δεδομένου ότι το λειτουργικό πλάτος της υφιστάμενης οδού κυμαίνεται από 4.00μ ~ 7.00μ και το
απαιτούμενο πλάτος των ερεισμάτων δεν είναι εξασφαλισμένο στις περισσότερες διατομές της οδού,
απαιτούνται διαπλατύνσεις είτε με την υλοποίηση ορυγμάτων είτε με την υλοποίηση επιχώσεων και
τεχνικών έργων αντιστήριξης.  
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι περί το 4.3χλμ από την αρχή του έργου βελτίωσης το λειτουργικό πλάτος
της υφιστάμενης  οδού μειώνεται  σε 4.00~4.50μ λόγω των απότομων έως αρνητικών κλίσεων της
μορφολογίας του εδάφους.  Στο τμήμα αυτό προβλέπεται αφενός μεν η κατασκευή ορύγματος για την
απάλυνση  των  απότομων  ανάντη  πρανών  και  την  μετατόπιση  του  άξονα  της  ερυθράς  προς  το
βραχώδες πρανές και αφετέρου η κατασκευή του τεχνικού Σ1 τύπου στεγάστρου με ανοίγματα προς
τα κατάντη, μήκους περί τα ~145μ για την ασφαλή διέλευση της κυκλοφορίας και την προστασία από
καταπτώσεις.   Το  όρυγμα  του  ανάντη  απότομου  πρανούς  διαμορφώνεται  με  6-7  αναβαθμούς
αγκύρωσης (μπαγκίνες) ύψους 10~12μ έκαστος.
Στις λοιπές διατομές απαιτούνται  ορύγματα προς τα άναντη, το ύψος των οποίων κυμαίνεται  από
2.00μ έως 20μ και επιχώματα προς τα κατάντη είτε ελεύθερου πρανούς είτε αντιστηριζόμενα από
τεχνικά έργα αντιστήριξηςΣ Τ1~Τ26 είτε από τα τεχνικά εν προβόλω καταστρώματος επί πασσάλων
ΠΤ1~ΠΤ5.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιαζονται τα γεωμετρικα στοιχεία των ορυγμάτων η ευστάθεια των
οποίων έχει υπολογιστεί στα πλαίσια της γεωτεχνικής μελέτης του έργου 
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Χ.Θ.

ΑΡΧΗΣ

Χ.Θ. 

ΤΕΛΟΥΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ

 ΠΡΑΝΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΒΑΘΜΙΔΩΝ

ΚΛΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ

 ΠΡΑΝΟΥΣ

ΚΛΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜ.

ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ

ΚΛΙΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ 

ΝΕΟΥ ΟΡΥΓΜ.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

0+280 0+330 18.5 2 0.4:1 1:1 3:2
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=8.00~9.00m

0+640 0+705 18.0 2 0.5:1 0.8:1 3:2
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=8.00~9.00m

0+865 0+920 24.0 2 0.8:1 1.8:1 2:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=12.00~13.00m

0+965 1+000 23.0 3 0.6:1 1.3:1 2:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=8.00~9.00m

1+745 1+780 17.0 2 0.5:1 0.9:1 2:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=8.00~9.00m

2+340 2+360 23.0 2 0.9:1 1.3:1 3:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=12.00~13.00m

2+400 2+440 23.0 2 0.8:1 2.0:1 3:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=12.00~13.00m

2+500 2+620 27.0 2 0.4:1 4.0:1 5:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=13.00~14.00m

2+695 2+760 40.0 3 1.1:1 5.0:1 5:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=13.00~14.00m

2+775 2+825 31.0 2 0.5:1 2.5:1 5:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=14.00~15.00m

3+065 3+100 23.0 2 0.6:1 1.3:1 5:1

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ 

ΚΟΡΗΜΑΤΑ-ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=12.00~13.00m

3+140 3+200 26.0 2 0.9:1 1.7:1 5:1

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ 

ΚΟΡΗΜΑΤΑ-ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=12.00~13.00m

3+220 3+250 23.0 2 0.6:1 6.4:1 5:1

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ 

ΚΟΡΗΜΑΤΑ-ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=12.00~13.00m

3+300 3+340 22.0 2 0.6:1 6.4:1 5:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=12.00~13.00m

3+350 3+380 26.0 2 1.0:1 4.6:1 5:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=12.00~13.00m

3+390 3+420 22.0 2 1.3:1 3.3:1 5:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=12.00~13.00m

3+860 3+920 25.0 2 0.9:1 1.9:1 5:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=12.00~13.00m

4+070 4+260 80.0 6 0.7:1 1.8:1 10:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=14.00~15.00m

4+370 4+400 19.0 2 0.4:1 2.5:1 3:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=12.00~13.00m

4+500 4+540 25.0 2 0.7:1 2.1:1 3:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=12.00~13.00m

4+740 4+800 22.0 2 0.8:1 2:1 3:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=12.00~13.00m

4+900 4+940 22.0 2 0.6:1 1.3:1 3:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=12.00~13.00m

5+060 5+120 33.0 3 0.4:1 3.5:1 3:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=12.00~13.00m

5+320 5+365 34.0 3 0.8:1 3.2:1 3:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=12.00~13.00m

5+580 5+600 22.0 2 0.7:1 1.5:1 3:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=12.00~13.00m

5+660 5+720 22.0 2 0.7:1 1.4:1 3:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=12.00~13.00m

5+920 6+040 28.0 2 0.4:1 1.3:1 3:1
ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=12.00~13.00m

6+160 6+190 24.0 2 0.8:1 1.2:1 3:1

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ 

ΚΟΡΗΜΑΤΑ-ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=12.00~13.00m

6+380 6+440 18.0 2 0.3:1 1.5:1 3:2

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ 

ΚΟΡΗΜΑΤΑ-ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Ημπ=8.00~9.00m

6+700 6+740 19.0 2 0.6:1 0.6:1 3:2

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ 

ΚΟΡΗΜΑΤΑ

Ημπ=8.00~9.00m

7+340 7+380 19.0 2 0.5:1 1.3:1 3:2

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ 

ΚΟΡΗΜΑΤΑ

Ημπ=12.00~13.00m

7+500 7+560 23.0 2 0.8:1 0.8:1 3:2

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ 

ΚΟΡΗΜΑΤΑ

Ημπ=12.00~13.00m

7+620 7+680 22.0 2 0.6:1 1.2:1 3:2 Σελίδα 5 από 38



Η οδός διέρχεται επί του Αράχθου ποταμού στη θέση του οικισμού Φράστρα μέσω της νέας υπό
κατασκευή οδικής γέφυρας πλάκας η διατομή της οποίας ικανοποιεί την τυπική διατομή γ2 του υπό
βελτίωση οδικού τμήματος. 

4. Οι εργασίες των χωματουργικών έργων θα γίνουν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Π.Τ.Π.  και τα
σχέδια των μελετών.   Ακολούθως,  περιγράφονται  τα κυριότερα  χωματουργικά έργα του εν  λόγω
έργου οδοποιίας προς κατασκευή: 

2.1.1.  ΌΡΥΓΜΑ ΑΠΟ 0+965 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+000  

Στο  τμήμα  του  Αυτ/μου  από  Χ.Θ.  0+965  έως  Χ.Θ.  1+000,  η  βελτιωμένη  χάραξη  διέρχεται  με
μονόπλευρο δεξιό όρυγμα, με μέγιστο ύψος πρανούς της τάξης των 23,00m. Στα κατάντη της οδού
κατασκευάζεται πασσαλότοιχος αντιστήριξης του επιχώματος της μεικτής διατομής της οδοποιίας ο
οποίος αποτελεί τμήμα του τεχνικού έργο με την μέθοδο COVER & CUT για την διαμόρφωση του
οχετού Ο3.
Το  δεξί  πρανές  του  ορύγματος  διαμορφώνεται  με  δύο  (2)  ενδιάμεσους  αναβαθμούς  όπου  αυτός
απαιτείται λόγω ύψους. Ο αναβαθμός σχεδιάζεται ανά 8~9m μέγιστο ύψος, με πλάτος 4m και κλίση
στη στέψη 6% προς την πλευρά του πρανούς, κατά τα προβλεπόμενα στον Κ.Μ.Ε. Για το σύνολο του
ορύγματος τα πρανή προβλέπονται με κλίση 2,0:1 (υ:β).  
Στον πόδα του δεξιού πρανούς του ορύγματος προβλέπεται διαμόρφωση βραχοπαγίδας πλάτους 3m
μέσω της κατασκευής τοίχου αναχαίτισης βραχοκαταπτώσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα, ελεύθερου
ύψους 1,60m από την πλευρά της βραχοπαγίδας. Η βραχοπαγίδα εξυπηρετεί για τη συλλογή τυχόν
υλικών καταπτώσεων από τα πρανή και επιπλέον λειτουργεί και ως υδραυλικό έργο συλλογής της
απορροής εξωτερικών λεκανών.

Τεχνικογεωλογικές Συνθήκες – Στρωματογραφία

Μορφολογία – Τεκτονική Δομή
Το υπό εξέταση τμήμα οριοθετείται σε ορεινό μορφολογικό ανάγλυφο, με απότομες κλίσεις εγκάρσια
στη διεύθυνση της χάραξης.  Ιδιαίτερα στο αρχικό τμήμα του προσωρινού ορύγματος,  η εγκάρσια
κλίση φθάνει τις 50ο ενώ προς το τέλος του έργου περιορίζεται σε τιμές περί τις 30ο.
Τεχνικογεωλογικές Συνθήκες
Με δεδομένη την απουσία γεωτεχνικής έρευνας στο υπό μελέτη έργο, θεωρείται πως το προσωρινό
όρυγμα διαμορφώνεται αποκλειστικά στο σχηματισμό των Ανώτερων Ηωκαινικών Ασβεστολίθων με
βάση τις καταγραφές και επισημάνσεις των γεωλογικών δεδομένων από τους χάρτες  του ΙΓΜΕ. 
Οι Ασβεστόλιθοι της περιοχής του έργου, χαρακτηρίζονται ως μεσοστρωματώδεις που μεταπίπτουν
σε λεπτοστρωματώδεις έως πλακώδεις. Το πάχος της στρώσης τους κυμαίνεται μεταξύ 20-50cm. Η
αυτοψία των γεωλόγων επισημαίνει πλήθος διακλάσεων στη βραχόμαζα, κατά θέσεις κλειστών και
κατά  θέσεις  ανοικτών  διευρυμένων  ρωγμών  με  υλικό  πλήρωσης.  Η  ποιότητα  της  βραχόμαζας
χαρακτηρίζεται  ως  μέτρια.  Η  παρουσία  ρηγμώτων  στην  περιοχή,  συμβάλλει  στο  διαχωρισμό
βραχωδών τεμαχών μικρότερου και μεγαλύτερου μεγέθους. 
Σημειώνεται  κατά  θέσεις  πτύχωση  σε  τμήματα  του  πετρώματος  που  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη
δημιουργία ζωνών χαλάρωσης και αποσάθρωσης. Το φαινόμενο έχει περιορισμένη έκταση και τοπικό
χαρακτήρα.  
Η παρουσία ρηξιγενών επιφανειών με κύριο προσανατολισμό Δ-ΝΔ και μέτρια κλίση συντελεί στη
δημιουργία  βραχωδών  τεμαχών  μικρού  και  μεσαίου  μεγέθους  (30-50cm)  και  λιγότερο  συχνά
μεγαλύτερου μεγέθους (50cm-2m).
Οι συνθήκες υπεδάφους είναι δυνατόν να περιγραφούν μέσω μίας τυπικής τομής υπεδάφους.
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Στρωματογραφία
Με δεδομένη την απουσία  γεωτεχνικής  έρευνας  στο υπό μελέτη  έργο,  θεωρείται  πως  το  όρυγμα
διαμορφώνεται  αποκλειστικά  στο  σχηματισμό  των  ασβεστολίθων  με  βάση  τις  καταγραφές  και
επισημάνσεις του ΙΓΜΕ. 
Με βάση  τις  μακροσκοπικές  παρατηρήσεις  και  την  ταξινόμηση  της  βραχόμαζας,  θεωρείται  τιμή
σχεδιασμού GSI = 40 για τον ασβεστόλιθο και επιλέγεται αντίστοιχη τιμή για τη μονοαξονική αντοχή
άρρηκτου βράχου ίση με σci,  50MPa.

Διαμόρφωση Πρανών Ορυγμάτων – Μέτρα Προστασίας

Διαμόρφωση Πρανών Ορυγμάτων
Με βάση τα παραπάνω, τα δεξιά και  αριστερά πρανή του προσωρινού ορύγματος προτείνεται  να
διαμορφωθούν με κλίση 2,5:1 (υ:β) με την παρεμβολή ενδιάμεσων αναβαθμών ανά 8~9m μέγιστο
ύψος,  όπου απαιτείται,  με πλάτος αναβαθμού 4m και κλίση στη στέψη 6% προς την πλευρά του
πρανούς, κατά τα προβλεπόμενα στον Κ.Μ.Ε. 
Τάφρος Αναχαίτισης Καταπτώσεων
Λόγω  της  προσωρινής  φύσης  του  έργου  δεν  απαιτείται  η  κατασκευή  τάφρου  αναχαίτισης
καταπτώσεων.  Για  την  εξασφάλιση  της  ασφάλειας  των  εργαζομένων  κατά  τη  διάρκεια  της
κατασκευής του έργου, προτείνονται μέτρα υποστήριξης και προστασίας στην επόμενη παράγραφο. 

Μέτρα Προστασίας Πρανών Ορυγμάτων
Τα  πρανή  του  προσωρινού  ορύγματος  διαμορφώνονται  με  κλίση  2,0:1  (υ:β)  σε  ασβεστολιθικό
σχηματισμό  μέτριας  ποιότητας  και  κατά  θέσεις  κερματισμένο.   Εντός  της  δομής  του  βραχώδους
πρανούς επισημαίνεται η παρουσία βραχωδών τεμαχών διαφόρων διαστάσεων που δυνητικά μπορούν
να καταπέσουν εντός της οδού ή της περιοχής εργασιών κατασκευής του εν λόγω έργου.
Προκειμένου  να  εξασφαλιστούν  ασφαλείς  συνθήκες  εργασίας  για  τους  εργαζόμενους  για  την
κατασκευή του εν λόγω έργου, προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας των δεξιών πρανών του
ορύγματος :
 Τοποθέτηση  ελεύθερου  μεταλλικού  πλέγματος  στο  σύνολο  του  κεκλιμένου  τμήματος  των
πρανών.
 Ξεσκάρωμα επισφαλών και δυνητικά ασταθών όγκων ανάντη της στέψης των δεξιών πρανών.

Γενικές Παρατηρήσεις -  Λοιπά Μέτρα Προστασίας
Η παρούσα μελέτη,  όπως και  κάθε  γεωτεχνική  μελέτη  επιμήκους  έργου,  βασίζεται  στη  θεώρηση
τυπικής  στρωματογραφίας και  αντιπροσωπευτικών χαρακτηριστικών του εδάφους.  Οι γεωτεχνικές
συνθήκες ενδέχεται να διαφοροποιούνται από τις θεωρηθείσες. 
Προτείνεται να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα κατά τη διάρκεια των εκσκαφών με τη χρήση εκρηκτικών,
ώστε να προστατευθεί  το τυχόν λειτουργικό τμήμα της υφιστάμενης Επαρχιακής οδού από τυχόν
καταπτώσεις  βραχωδών  τεμαχών,  σε  περίπτωση  που  δεν  διακοπεί  μόνιμα  η  λειτουργία  του  υπό
βελτίωση οδικού τμήματος.
Ανάλογα με  τις  επιτόπου τεχνικογεωλογικές  συνθήκες,  όπως αυτές  θα  αποκαλύπτονται  κατά την
πρόοδο των εκσκαφών των ορυγμάτων ή σε περίπτωση εντοπισμού περιοχών με έντονο κερματισμό
της βραχόμαζας ή δυσμενή προσανατολισμό ασυνεχειών που να εγκυμονεί κινδύνους σφηνοειδών ή
επίπεδων αποκολλήσεων, μπορεί να απαιτηθεί τοπικά αναπροσαρμογή των προτεινόμενων κλίσεων
των πρανών ή/και  τοπική εφαρμογή αγκύρωσης. 
Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη είναι η παρουσία τεχνικού γεωλόγου ή γεωτεχνικού μηχανικού επί
τόπου  κατά  την  κατασκευή  ώστε  να  ελέγχεται  η  συμπεριφορά  των  πρανών  των  ορυγμάτων
(observationalmethod)  και  αν  υπάρξουν  ενδείξεις  πιθανής  τοπικής  αστοχίας,  να  λαμβάνονται  τα
κατάλληλα μέτρα, (π.χ. απάλυνση κλίσεων, τοπική αγκύρωση κ.λ.π.).
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Εκσκαψιμότητα – Καταλληλότητα Υλικών Εκσκαφής

Εκτίμηση Ποσοστών Εμφάνισης Σχηματισμών
Στο εξεταζόμενο τμήμα εκτιμάται η ακόλουθη κατανομή των σχηματισμών κατά την εκσκαφή των
ορυγμάτων :
Ασβεστόλιθος 100%
Εκσκαψιμότητα
Για  τις  απαιτούμενες  εκσκαφές  για  τη  διάνοιξη  του  προσωρινού  ορύγματος  θα  απαιτηθεί  για  το
σχηματισμό του Ασβεστολίθου θα απαιτηθεί εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών. 
Καταλληλότητα Υλικών Εκσκαφής για Χρήση
Εξετάζεται η καταλληλότητα χρήσης των υλικών εκσκαφής του ορύγματος ως υλικού επίχωσης. Τα
προϊόντα εκσκαφής που προέρχονται από το σχηματισμό του βραχώδους ασβεστολιθικού υποβάθρου
θεωρούνται γενικά κατάλληλα για χρήση ως υλικά επίχωσης σε υψηλά και χαμηλά επιχώματα. Τα
βραχώδη υλικά επίχωσης θα πρέπει να τεμαχιστούν και να διαβαθμιστούν με αποδεκτή κατανομή
κόκκων σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009.

2.1.2.    ΌΡΥΓΜΑ   ΑΠΟ 2+695 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+760  

Στο  τμήμα  του  Αυτ/μου  από  Χ.Θ.  2+695  έως  Χ.Θ.  2+760,  η  βελτιωμένη  χάραξη  διέρχεται  με
μονόπλευρο δεξιό όρυγμα, με μέγιστο ύψος πρανούς της τάξης των 40,00m. Στα κατάντη της οδού
κατασκευάζεται  ο  τοίχος  αντιστήριξης  Τ3 του επιχώματος  της  μεικτής  διατομής  της  οδοποιίας  ο
οποίος διαμορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας τύπου  L, εδραζόμενος επί του βραχώδους
ασβεστολιθικού υποβάθρου.
Το  δεξί  πρανές  του  ορύγματος  διαμορφώνεται  με  δύο  (2)  ενδιάμεσους  αναβαθμούς  όπου  αυτός
απαιτείται λόγω ύψους. Ο αναβαθμός σχεδιάζεται ανά 13~14m μέγιστο ύψος, με πλάτος 4m και κλίση
στη στέψη 6% προς την πλευρά του πρανούς, κατά τα προβλεπόμενα στον Κ.Μ.Ε.  Για το σύνολο του
ορύγματος τα πρανή προβλέπονται με κλίση 5,0:1 (υ:β).  
Στον πόδα του δεξιού πρανούς του ορύγματος προβλέπεται διαμόρφωση βραχοπαγίδας πλάτους 3m
μέσω της κατασκευής τοίχου αναχαίτισης βραχοκαταπτώσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα, ελεύθερου
ύψους 1,60m από την πλευρά της βραχοπαγίδας.  Η βραχοπαγίδα εξυπηρετεί για τη συλλογή τυχόν
υλικών καταπτώσεων από τα πρανή και επιπλέον λειτουργεί και ως υδραυλικό έργο συλλογής της
απορροής εξωτερικών λεκανών.

Τεχνικογεωλογικές Συνθήκες – Στρωματογραφία

Μορφολογία – Τεκτονική Δομή
Το υπό εξέταση τμήμα οριοθετείται σε ορεινό μορφολογικό ανάγλυφο, με απότομες κλίσεις εγκάρσια
στη διεύθυνση της χάραξης.  Ιδιαίτερα στο αρχικό τμήμα του προσωρινού ορύγματος,  η εγκάρσια
κλίση φθάνει τις 78  ο   ενώ προς το τέλος του έργου περιορίζεται σε τιμές περί τις 47  ο  .  
Τεχνικογεωλογικές Συνθήκες
Με δεδομένη την απουσία γεωτεχνικής έρευνας στο υπό μελέτη έργο, θεωρείται πως το προσωρινό
όρυγμα διαμορφώνεται αποκλειστικά στο σχηματισμό των Ανώτερων Ηωκαινικών Ασβεστολίθων με
βάση τις καταγραφές και επισημάνσεις των γεωλογικών δεδομένων από τους χάρτες  του ΙΓΜΕ. 
Οι Ασβεστόλιθοι της περιοχής του έργου, χαρακτηρίζονται ως μεσοστρωματώδεις που μεταπίπτουν
σε λεπτοστρωματώδεις έως πλακώδεις. Το πάχος της στρώσης τους κυμαίνεται μεταξύ 20-50cm. Η
αυτοψία των γεωλόγων επισημαίνει πλήθος διακλάσεων στη βραχόμαζα, κατά θέσεις κλειστών και
κατά  θέσεις  ανοικτών  διευρυμένων  ρωγμών  με  υλικό  πλήρωσης.  Η  ποιότητα  της  βραχόμαζας
χαρακτηρίζεται  ως  μέτρια.  Η  παρουσία  ρηγμώτων  στην  περιοχή,  συμβάλλει  στο  διαχωρισμό
βραχωδών τεμαχών μικρότερου και μεγαλύτερου μεγέθους. 
Σημειώνεται  κατά  θέσεις  πτύχωση  σε  τμήματα  του  πετρώματος  που  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη
δημιουργία ζωνών χαλάρωσης και αποσάθρωσης. Το φαινόμενο έχει περιορισμένη έκταση και τοπικό
χαρακτήρα.  
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Η παρουσία ρηξιγενών επιφανειών με κύριο προσανατολισμό Δ-ΝΔ και μέτρια κλίση συντελεί στη
δημιουργία  βραχωδών  τεμαχών  μικρού  και  μεσαίου  μεγέθους  (30-50cm)  και  λιγότερο  συχνά
μεγαλύτερου μεγέθους (50cm-2m).
Οι συνθήκες υπεδάφους είναι δυνατόν να περιγραφούν μέσω μίας τυπικής τομής υπεδάφους.
Στρωματογραφία
Με δεδομένη την απουσία  γεωτεχνικής  έρευνας  στο υπό μελέτη  έργο,  θεωρείται  πως  το  όρυγμα
διαμορφώνεται  αποκλειστικά  στο  σχηματισμό  των  ασβεστολίθων  με  βάση  τις  καταγραφές  και
επισημάνσεις του ΙΓΜΕ. 
Με βάση  τις  μακροσκοπικές  παρατηρήσεις  και  την  ταξινόμηση  της  βραχόμαζας,  θεωρείται  τιμή
σχεδιασμού GSI = 40 για τον ασβεστόλιθο και επιλέγεται αντίστοιχη τιμή για τη μονοαξονική αντοχή
άρρηκτου βράχου ίση με σci,  50MPa.

Διαμόρφωση Πρανών Ορυγμάτων – Μέτρα Προστασίας

Διαμόρφωση Πρανών Ορυγμάτων
Με βάση τα παραπάνω, τα δεξιά και  αριστερά πρανή του προσωρινού ορύγματος προτείνεται  να
διαμορφωθούν με κλίση 5,0:1 (υ:β) με την παρεμβολή ενδιάμεσων αναβαθμών ανά 13~14m μέγιστο
ύψος,  όπου απαιτείται,  με πλάτος αναβαθμού 4m και κλίση στη στέψη 6% προς την πλευρά του
πρανούς, κατά τα προβλεπόμενα στον Κ.Μ.Ε. 
Τάφρος Αναχαίτισης Καταπτώσεων
Λόγω  της  προσωρινής  φύσης  του  έργου  δεν  απαιτείται  η  κατασκευή  τάφρου  αναχαίτισης
καταπτώσεων.  Για  την  εξασφάλιση  της  ασφάλειας  των  εργαζομένων  κατά  τη  διάρκεια  της
κατασκευής του έργου, προτείνονται μέτρα υποστήριξης και προστασίας στην επόμενη παράγραφο. 

Μέτρα Προστασίας Πρανών Ορυγμάτων
Τα  πρανή  του  προσωρινού  ορύγματος  διαμορφώνονται  με  κλίση  5,0:1  (υ:β)  σε  ασβεστολιθικό
σχηματισμό  μέτριας  ποιότητας  και  κατά  θέσεις  κερματισμένο.   Εντός  της  δομής  του  βραχώδους
πρανούς επισημαίνεται η παρουσία βραχωδών τεμαχών διαφόρων διαστάσεων που δυνητικά μπορούν
να καταπέσουν εντός της οδού ή της περιοχής εργασιών κατασκευής του εν λόγω έργου.
Προκειμένου  να  εξασφαλιστούν  ασφαλείς  συνθήκες  εργασίας  για  τους  εργαζόμενους  για  την
κατασκευή του εν λόγω έργου, προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας των δεξιών πρανών του
ορύγματος :
 Τοποθέτηση  ελεύθερου  μεταλλικού  πλέγματος  στο  σύνολο  του  κεκλιμένου  τμήματος  των
πρανών.
 Ξεσκάρωμα επισφαλών και δυνητικά ασταθών όγκων ανάντη της στέψης των δεξιών πρανών.

Γενικές Παρατηρήσεις -  Λοιπά Μέτρα Προστασίας
Η παρούσα μελέτη,  όπως και  κάθε  γεωτεχνική  μελέτη  επιμήκους  έργου,  βασίζεται  στη  θεώρηση
τυπικής  στρωματογραφίας και  αντιπροσωπευτικών χαρακτηριστικών του εδάφους.  Οι γεωτεχνικές
συνθήκες ενδέχεται να διαφοροποιούνται από τις θεωρηθείσες. 
Προτείνεται να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα κατά τη διάρκεια των εκσκαφών με τη χρήση εκρηκτικών,
ώστε να προστατευθεί  το τυχόν λειτουργικό τμήμα της υφιστάμενης Επαρχιακής οδού από τυχόν
καταπτώσεις  βραχωδών  τεμαχών,  σε  περίπτωση  που  δεν  διακοπεί  μόνιμα  η  λειτουργία  του  υπό
βελτίωση οδικού τμήματος.
Ανάλογα με  τις  επιτόπου τεχνικογεωλογικές  συνθήκες,  όπως αυτές  θα  αποκαλύπτονται  κατά την
πρόοδο των εκσκαφών των ορυγμάτων ή σε περίπτωση εντοπισμού περιοχών με έντονο κερματισμό
της βραχόμαζας ή δυσμενή προσανατολισμό ασυνεχειών που να εγκυμονεί κινδύνους σφηνοειδών ή
επίπεδων αποκολλήσεων, μπορεί να απαιτηθεί τοπικά αναπροσαρμογή των προτεινόμενων κλίσεων
των πρανών ή/και  τοπική εφαρμογή αγκύρωσης. 
Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη είναι η παρουσία τεχνικού γεωλόγου ή γεωτεχνικού μηχανικού επί
τόπου  κατά  την  κατασκευή  ώστε  να  ελέγχεται  η  συμπεριφορά  των  πρανών  των  ορυγμάτων
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(observationalmethod)  και  αν  υπάρξουν  ενδείξεις  πιθανής  τοπικής  αστοχίας,  να  λαμβάνονται  τα
κατάλληλα μέτρα, (π.χ. απάλυνση κλίσεων, τοπική αγκύρωση κ.λ.π.).

Εκσκαψιμότητα – Καταλληλότητα Υλικών Εκσκαφής

Εκτίμηση Ποσοστών Εμφάνισης Σχηματισμών
Στο εξεταζόμενο τμήμα εκτιμάται η ακόλουθη κατανομή των σχηματισμών κατά την εκσκαφή των
ορυγμάτων :
Ασβεστόλιθος 100%
Εκσκαψιμότητα
Για  τις  απαιτούμενες  εκσκαφές  για  τη  διάνοιξη  του  προσωρινού  ορύγματος  θα  απαιτηθεί  για  το
σχηματισμό του Ασβεστολίθου θα απαιτηθεί εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών. 
Καταλληλότητα Υλικών Εκσκαφής για Χρήση
Εξετάζεται η καταλληλότητα χρήσης των υλικών εκσκαφής του ορύγματος ως υλικού επίχωσης. Τα
προϊόντα εκσκαφής που προέρχονται από το σχηματισμό του βραχώδους ασβεστολιθικού υποβάθρου
θεωρούντα ι γενικά κατάλληλα για χρήση ως υλικά επίχωσης σε υψηλά και χαμηλά επιχώματα. Τα
βραχώδη υλικά επίχωσης θα πρέπει να τεμαχιστούν και να διαβαθμιστούν με αποδεκτή κατανομή
κόκκων σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009.

2.1.3.    ΌΡΥΓΜΑ   ΑΠΟ 4+070 ΕΩΣ Χ.Θ. 4+260  

Στο  τμήμα  του  Αυτ/μου  από  Χ.Θ.  4+070  έως  Χ.Θ.  4+260,  η  βελτιωμένη  χάραξη  διέρχεται  με
μονόπλευρο δεξιό όρυγμα, με μέγιστο ύψος πρανούς της τάξης των 80,00m. Στον πόδα του δεξιού
πρανούς του ορύγματος  κατασκευάζεται  το  κλειστό  τεχνικό  Σ1 με  ανοίγματα προς  της  αριστερή
οριογραμμή, για την προστασία του οδικού τμήματος από πιθανές βραχοκαταπτώσεις,  Το τεχνικό
λόγω της μετατόπισης της ερυθράς της υπό βελτίωσης οδού προς το υφιστάμενο πρανές εδράζεται επί
του βραχώδους ασβεστολιθικού υποβάθρου.
Το δεξί  πρανές του ορύγματος  διαμορφώνεται  με πέντε (5) ενδιάμεσους αναβαθμούς όπου αυτός
απαιτείται λόγω ύψους. Ο αναβαθμός σχεδιάζεται ανά 14~15m μέγιστο ύψος, με πλάτος 4m και κλίση
στη στέψη 6% προς την πλευρά του πρανούς, κατά τα προβλεπόμενα στον Κ.Μ.Ε.  Για το σύνολο του
ορύγματος τα πρανή προβλέπονται με κλίση 10:1 (υ:β).  

Τεχνικογεωλογικές Συνθήκες – Στρωματογραφία

Μορφολογία – Τεκτονική Δομή
Το υπό εξέταση τμήμα οριοθετείται σε ορεινό μορφολογικό ανάγλυφο, με απότομες κλίσεις εγκάρσια
στη διεύθυνση της χάραξης.  Ιδιαίτερα στο αρχικό τμήμα του προσωρινού ορύγματος,  η εγκάρσια
κλίση φθάνει τις 87ο ενώ προς το τέλος του έργου περιορίζεται σε τιμές περί τις 45ο.
Τεχνικογεωλογικές Συνθήκες
Με δεδομένη την απουσία γεωτεχνικής έρευνας στο υπό μελέτη έργο, θεωρείται πως το προσωρινό
όρυγμα διαμορφώνεται αποκλειστικά στο σχηματισμό των Ανώτερων Ηωκαινικών Ασβεστολίθων με
βάση τις καταγραφές και επισημάνσεις των γεωλογικών δεδομένων από τους χάρτες  του ΙΓΜΕ. 
Οι Ασβεστόλιθοι  της περιοχής του έργου,  χαρακτηρίζονται  συμπαγείς  ως μεσοστρωματώδεις  που
μεταπίπτουν  κατά  τόπους  σε  λεπτοστρωματώδεις  έως  πλακώδεις.  Το  πάχος  της  στρώσης  τους
κυμαίνεται  μεταξύ  20cm έως  κάποια  μέτρα  .  Η  αυτοψία  των  γεωλόγων  επισημαίνει  πλήθος
διακλάσεων στη βραχόμαζα, κατά θέσεις κλειστών και κατά θέσεις ανοικτών διευρυμένων ρωγμών με
υλικό πλήρωσης. Η ποιότητα της βραχόμαζας χαρακτηρίζεται ως μέτρια. Η παρουσία ρηγμώτων στην
περιοχή, συμβάλλει στο διαχωρισμό βραχωδών τεμαχών μικρότερου και μεγαλύτερου μεγέθους. 
Σημειώνεται  κατά  θέσεις  πτύχωση  σε  τμήματα  του  πετρώματος  που  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη
δημιουργία ζωνών χαλάρωσης και αποσάθρωσης. Το φαινόμενο έχει περιορισμένη έκταση και τοπικό
χαρακτήρα.  
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Η παρουσία ρηξιγενών επιφανειών με κύριο προσανατολισμό Δ-ΝΔ και μέτρια κλίση συντελεί στη
δημιουργία  βραχωδών  τεμαχών  μικρού  και  μεσαίου  μεγέθους  (30-50cm)  και  λιγότερο  συχνά
μεγαλύτερου μεγέθους (50cm-2m).
Οι συνθήκες υπεδάφους είναι δυνατόν να περιγραφούν μέσω μίας τυπικής τομής υπεδάφους.
Στρωματογραφία
Με δεδομένη την απουσία  γεωτεχνικής  έρευνας  στο υπό μελέτη  έργο,  θεωρείται  πως  το  όρυγμα
διαμορφώνεται  αποκλειστικά  στο  σχηματισμό  των  ασβεστολίθων  με  βάση  τις  καταγραφές  και
επισημάνσεις του ΙΓΜΕ. 
Με βάση  τις  μακροσκοπικές  παρατηρήσεις  και  την  ταξινόμηση  της  βραχόμαζας,  θεωρείται  τιμή
σχεδιασμού GSI ≥ 50 για τον ασβεστόλιθο και επιλέγεται αντίστοιχη τιμή για τη μονοαξονική αντοχή
άρρηκτου βράχου ίση με σci,  70MPa.

Διαμόρφωση Πρανών Ορυγμάτων – Μέτρα Προστασίας

Διαμόρφωση Πρανών Ορυγμάτων
Με βάση τα παραπάνω, τα δεξιά και  αριστερά πρανή του προσωρινού ορύγματος προτείνεται  να
διαμορφωθούν με κλίση 5,0:1 (υ:β) με την παρεμβολή ενδιάμεσων αναβαθμών ανά 13~14m μέγιστο
ύψος,  όπου απαιτείται,  με πλάτος αναβαθμού 4m και κλίση στη στέψη 6% προς την πλευρά του
πρανούς, κατά τα προβλεπόμενα στον Κ.Μ.Ε. 
Τάφρος Αναχαίτισης Καταπτώσεων
Λόγω  της  προσωρινής  φύσης  του  έργου  δεν  απαιτείται  η  κατασκευή  τάφρου  αναχαίτισης
καταπτώσεων.  Για  την  εξασφάλιση  της  ασφάλειας  των  εργαζομένων  κατά  τη  διάρκεια  της
κατασκευής  του  τεχνικού  Σ1,  προτείνονται  μέτρα  υποστήριξης  και  προστασίας  στην  επόμενη
παράγραφο. 

Μέτρα Προστασίας Πρανών Ορυγμάτων
Τα  πρανή  του  προσωρινού  ορύγματος  διαμορφώνονται  με  κλίση  10:1  (υ:β)  σε  ασβεστολιθικό
σχηματισμό  καλής  έως  μέτριας  ποιότητας  και  κατά  θέσεις  κερματισμένο.   Εντός  της  δομής  του
βραχώδους  πρανούς  επισημαίνεται  η  παρουσία  βραχωδών  τεμαχών  διαφόρων  διαστάσεων  που
δυνητικά μπορούν να καταπέσουν εντός της οδού ή της περιοχής εργασιών κατασκευής του εν λόγω
έργου.
Προκειμένου  να  εξασφαλιστούν  ασφαλείς  συνθήκες  εργασίας  για  τους  εργαζόμενους  για  την
κατασκευή του εν λόγω έργου, προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας των δεξιών πρανών του
ορύγματος :
 Τοποθέτηση  ελεύθερου  μεταλλικού  πλέγματος  στο  σύνολο  του  κεκλιμένου  τμήματος  των
πρανών.
 Ξεσκάρωμα επισφαλών και δυνητικά ασταθών όγκων ανάντη της στέψης των δεξιών πρανών.

Γενικές Παρατηρήσεις -  Λοιπά Μέτρα Προστασίας
Η παρούσα μελέτη,  όπως και  κάθε  γεωτεχνική  μελέτη  επιμήκους  έργου,  βασίζεται  στη  θεώρηση
τυπικής  στρωματογραφίας και  αντιπροσωπευτικών χαρακτηριστικών του εδάφους.  Οι γεωτεχνικές
συνθήκες ενδέχεται να διαφοροποιούνται από τις θεωρηθείσες. 
Προτείνεται να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα κατά τη διάρκεια των εκσκαφών με τη χρήση εκρηκτικών,
ώστε να προστατευθεί  το τυχόν λειτουργικό τμήμα της υφιστάμενης Επαρχιακής οδού από τυχόν
καταπτώσεις  βραχωδών  τεμαχών,  σε  περίπτωση  που  δεν  διακοπεί  μόνιμα  η  λειτουργία  του  υπό
βελτίωση οδικού τμήματος.
Ανάλογα με  τις  επιτόπου τεχνικογεωλογικές  συνθήκες,  όπως αυτές  θα  αποκαλύπτονται  κατά την
πρόοδο των εκσκαφών των ορυγμάτων ή σε περίπτωση εντοπισμού περιοχών με έντονο κερματισμό
της βραχόμαζας ή δυσμενή προσανατολισμό ασυνεχειών που να εγκυμονεί κινδύνους σφηνοειδών ή
επίπεδων αποκολλήσεων, μπορεί να απαιτηθεί τοπικά αναπροσαρμογή των προτεινόμενων κλίσεων
των πρανών ή/και  τοπική εφαρμογή αγκύρωσης. 
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Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη είναι η παρουσία τεχνικού γεωλόγου ή γεωτεχνικού μηχανικού επί
τόπου  κατά  την  κατασκευή  ώστε  να  ελέγχεται  η  συμπεριφορά  των  πρανών  των  ορυγμάτων
(observationalmethod)  και  αν  υπάρξουν  ενδείξεις  πιθανής  τοπικής  αστοχίας,  να  λαμβάνονται  τα
κατάλληλα μέτρα, (π.χ. απάλυνση κλίσεων, τοπική αγκύρωση κ.λ.π.).

Εκσκαψιμότητα – Καταλληλότητα Υλικών Εκσκαφής

Εκτίμηση Ποσοστών Εμφάνισης Σχηματισμών
Στο εξεταζόμενο τμήμα εκτιμάται η ακόλουθη κατανομή των σχηματισμών κατά την εκσκαφή των
ορυγμάτων :
Ασβεστόλιθος 100%
Εκσκαψιμότητα
Για  τις  απαιτούμενες  εκσκαφές  για  τη  διάνοιξη  του  προσωρινού  ορύγματος  θα  απαιτηθεί  για  το
σχηματισμό του Ασβεστολίθου θα απαιτηθεί εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών. 
Καταλληλότητα Υλικών Εκσκαφής για Χρήση
Εξετάζεται η καταλληλότητα χρήσης των υλικών εκσκαφής του ορύγματος ως υλικού επίχωσης. Τα
προϊόντα εκσκαφής που προέρχονται από το σχηματισμό του βραχώδους ασβεστολιθικού υποβάθρου
θεωρούνται γενικά κατάλληλα για χρήση ως υλικά επίχωσης σε υψηλά και χαμηλά επιχώματα. Τα
βραχώδη υλικά επίχωσης θα πρέπει να τεμαχιστούν και να διαβαθμιστούν με αποδεκτή κατανομή
κόκκων σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009.

2.1.4.  ΌΡΥΓΜΑ   ΑΠΟ 5+060 ΕΩΣ Χ.Θ. 5+120  

Στο  τμήμα  του  Αυτ/μου  από  Χ.Θ.  5+060  έως  Χ.Θ.  5+120,  η  βελτιωμένη  χάραξη  διέρχεται  με
μονόπλευρο δεξιό όρυγμα, με μέγιστο ύψος πρανούς της τάξης των 33,00m. Στα κατάντη της οδού
κατασκευάζονται ο τοίχος αντιστήριξης Τ17 του επιχώματος της μεικτής διατομής της οδοποιίας ο
οποίος διαμορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας τύπου  L, εδραζόμενος επί του βραχώδους
ασβεστολιθικού υποβάθρου και το τεχνικό ΠΤ5 εν προβόλω καταστρώματος επί πασσάλων.
Το  δεξί  πρανές  του  ορύγματος  διαμορφώνεται  με  δύο  (2)  ενδιάμεσους  αναβαθμούς  όπου  αυτός
απαιτείται λόγω ύψους. Ο αναβαθμός σχεδιάζεται ανά 12~13m μέγιστο ύψος, με πλάτος 4m και κλίση
στη στέψη 6% προς την πλευρά του πρανούς, κατά τα προβλεπόμενα στον Κ.Μ.Ε.  Για το σύνολο του
ορύγματος τα πρανή προβλέπονται με κλίση 3,0:1 (υ:β).  
Στον πόδα του δεξιού πρανούς του ορύγματος προβλέπεται διαμόρφωση βραχοπαγίδας πλάτους 3m
μέσω της κατασκευής τοίχου αναχαίτισης βραχοκαταπτώσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα, ελεύθερου
ύψους 1,60m από την πλευρά της βραχοπαγίδας.  Η βραχοπαγίδα εξυπηρετεί για τη συλλογή τυχόν
υλικών καταπτώσεων από τα πρανή και επιπλέον λειτουργεί και ως υδραυλικό έργο συλλογής της
απορροής εξωτερικών λεκανών.

Τεχνικογεωλογικές Συνθήκες – Στρωματογραφία

Μορφολογία – Τεκτονική Δομή
Το υπό εξέταση τμήμα οριοθετείται σε ορεινό μορφολογικό ανάγλυφο, με απότομες κλίσεις εγκάρσια
στη διεύθυνση της χάραξης.  Ιδιαίτερα στο αρχικό τμήμα του προσωρινού ορύγματος,  η εγκάρσια
κλίση φθάνει τις 70ο ενώ προς το τέλος του έργου περιορίζεται σε τιμές περί τις 22ο.
Τεχνικογεωλογικές Συνθήκες
Με δεδομένη την απουσία γεωτεχνικής έρευνας στο υπό μελέτη έργο, θεωρείται πως το προσωρινό
όρυγμα διαμορφώνεται αποκλειστικά στο σχηματισμό των Ανώτερων Ηωκαινικών Ασβεστολίθων με
βάση τις καταγραφές και επισημάνσεις των γεωλογικών δεδομένων από τους χάρτες  του ΙΓΜΕ. 
Οι Ασβεστόλιθοι της περιοχής του έργου, χαρακτηρίζονται ως μεσοστρωματώδεις που μεταπίπτουν
σε λεπτοστρωματώδεις έως πλακώδεις. Το πάχος της στρώσης τους κυμαίνεται μεταξύ 20-50cm. Η
αυτοψία των γεωλόγων επισημαίνει πλήθος διακλάσεων στη βραχόμαζα, κατά θέσεις κλειστών και
κατά  θέσεις  ανοικτών  διευρυμένων  ρωγμών  με  υλικό  πλήρωσης.  Η  ποιότητα  της  βραχόμαζας
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χαρακτηρίζεται  ως  μέτρια.  Η  παρουσία  ρηγμώτων  στην  περιοχή,  συμβάλλει  στο  διαχωρισμό
βραχωδών τεμαχών μικρότερου και μεγαλύτερου μεγέθους. 
Σημειώνεται  κατά  θέσεις  πτύχωση  σε  τμήματα  του  πετρώματος  που  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη
δημιουργία ζωνών χαλάρωσης και αποσάθρωσης. Το φαινόμενο έχει περιορισμένη έκταση και τοπικό
χαρακτήρα.
Η παρουσία ρηξιγενών επιφανειών με κύριο προσανατολισμό Δ-ΝΔ και μέτρια κλίση συντελεί στη
δημιουργία  βραχωδών  τεμαχών  μικρού  και  μεσαίου  μεγέθους  (30-50cm)  και  λιγότερο  συχνά
μεγαλύτερου μεγέθους (50cm-2m).
Οι συνθήκες υπεδάφους είναι δυνατόν να περιγραφούν μέσω μίας τυπικής τομής υπεδάφους.
Στρωματογραφία
Με δεδομένη την απουσία  γεωτεχνικής  έρευνας  στο υπό μελέτη  έργο,  θεωρείται  πως  το  όρυγμα
διαμορφώνεται  αποκλειστικά  στο  σχηματισμό  των  ασβεστολίθων  με  βάση  τις  καταγραφές  και
επισημάνσεις του ΙΓΜΕ. 
Με βάση  τις  μακροσκοπικές  παρατηρήσεις  και  την  ταξινόμηση  της  βραχόμαζας,  θεωρείται  τιμή
σχεδιασμού GSI = 40 για τον ασβεστόλιθο και επιλέγεται αντίστοιχη τιμή για τη μονοαξονική αντοχή
άρρηκτου βράχου ίση με σci,  50MPa.

Διαμόρφωση Πρανών Ορυγμάτων – Μέτρα Προστασίας

Διαμόρφωση Πρανών Ορυγμάτων
Με βάση τα παραπάνω, τα δεξιά και  αριστερά πρανή του προσωρινού ορύγματος προτείνεται  να
διαμορφωθούν με κλίση 3,0:1 (υ:β) με την παρεμβολή ενδιάμεσων αναβαθμών ανά 12~13m μέγιστο
ύψος,  όπου απαιτείται,  με πλάτος αναβαθμού 4m και κλίση στη στέψη 6% προς την πλευρά του
πρανούς, κατά τα προβλεπόμενα στον Κ.Μ.Ε. 
Τάφρος Αναχαίτισης Καταπτώσεων
Λόγω  της  προσωρινής  φύσης  του  έργου  δεν  απαιτείται  η  κατασκευή  τάφρου  αναχαίτισης
καταπτώσεων.  Για  την  εξασφάλιση  της  ασφάλειας  των  εργαζομένων  κατά  τη  διάρκεια  της
κατασκευής του έργου, προτείνονται μέτρα υποστήριξης και προστασίας στην επόμενη παράγραφο. 

Μέτρα Προστασίας Πρανών Ορυγμάτων
Τα  πρανή  του  προσωρινού  ορύγματος  διαμορφώνονται  με  κλίση  3,0:1  (υ:β)  σε  ασβεστολιθικό
σχηματισμό  μέτριας  ποιότητας  και  κατά  θέσεις  κερματισμένο.   Εντός  της  δομής  του  βραχώδους
πρανούς επισημαίνεται η παρουσία βραχωδών τεμαχών διαφόρων διαστάσεων που δυνητικά μπορούν
να καταπέσουν εντός της οδού ή της περιοχής εργασιών κατασκευής του εν λόγω έργου.
Προκειμένου  να  εξασφαλιστούν  ασφαλείς  συνθήκες  εργασίας  για  τους  εργαζόμενους  για  την
κατασκευή του εν λόγω έργου, προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας των δεξιών πρανών του
ορύγματος :
 Τοποθέτηση  ελεύθερου  μεταλλικού  πλέγματος  στο  σύνολο  του  κεκλιμένου  τμήματος  των
πρανών.
 Ξεσκάρωμα επισφαλών και δυνητικά ασταθών όγκων ανάντη της στέψης των δεξιών πρανών.

Γενικές Παρατηρήσεις -  Λοιπά Μέτρα Προστασίας
Η παρούσα μελέτη,  όπως και  κάθε  γεωτεχνική  μελέτη  επιμήκους  έργου,  βασίζεται  στη  θεώρηση
τυπικής  στρωματογραφίας και  αντιπροσωπευτικών χαρακτηριστικών του εδάφους.  Οι γεωτεχνικές
συνθήκες ενδέχεται να διαφοροποιούνται από τις θεωρηθείσες. 
Προτείνεται να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα κατά τη διάρκεια των εκσκαφών με τη χρήση εκρηκτικών,
ώστε να προστατευθεί  το τυχόν λειτουργικό τμήμα της υφιστάμενης Επαρχιακής οδού από τυχόν
καταπτώσεις  βραχωδών  τεμαχών,  σε  περίπτωση  που  δεν  διακοπεί  μόνιμα  η  λειτουργία  του  υπό
βελτίωση οδικού τμήματος.
Ανάλογα με  τις  επιτόπου τεχνικογεωλογικές  συνθήκες,  όπως αυτές  θα  αποκαλύπτονται  κατά την
πρόοδο των εκσκαφών των ορυγμάτων ή σε περίπτωση εντοπισμού περιοχών με έντονο κερματισμό
της βραχόμαζας ή δυσμενή προσανατολισμό ασυνεχειών που να εγκυμονεί κινδύνους σφηνοειδών ή
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επίπεδων αποκολλήσεων, μπορεί να απαιτηθεί τοπικά αναπροσαρμογή των προτεινόμενων κλίσεων
των πρανών ή/και  τοπική εφαρμογή αγκύρωσης. 
Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη είναι η παρουσία τεχνικού γεωλόγου ή γεωτεχνικού μηχανικού επί
τόπου  κατά  την  κατασκευή  ώστε  να  ελέγχεται  η  συμπεριφορά  των  πρανών  των  ορυγμάτων
(observationalmethod)  και  αν  υπάρξουν  ενδείξεις  πιθανής  τοπικής  αστοχίας,  να  λαμβάνονται  τα
κατάλληλα μέτρα, (π.χ. απάλυνση κλίσεων, τοπική αγκύρωση κ.λ.π.).

Εκσκαψιμότητα – Καταλληλότητα Υλικών Εκσκαφής

Εκτίμηση Ποσοστών Εμφάνισης Σχηματισμών
Στο εξεταζόμενο τμήμα εκτιμάται η ακόλουθη κατανομή των σχηματισμών κατά την εκσκαφή των
ορυγμάτων :
Ασβεστόλιθος 100%
Εκσκαψιμότητα
Για  τις  απαιτούμενες  εκσκαφές  για  τη  διάνοιξη  του  προσωρινού  ορύγματος  θα  απαιτηθεί  για  το
σχηματισμό του Ασβεστολίθου θα απαιτηθεί εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών. 
Καταλληλότητα Υλικών Εκσκαφής για Χρήση
Εξετάζεται η καταλληλότητα χρήσης των υλικών εκσκαφής του ορύγματος ως υλικού επίχωσης. Τα
προϊόντα εκσκαφής που προέρχονται από το σχηματισμό του βραχώδους ασβεστολιθικού υποβάθρου
θεωρούνται γενικά κατάλληλα για χρήση ως υλικά επίχωσης σε υψηλά και χαμηλά επιχώματα. Τα
βραχώδη υλικά επίχωσης θα πρέπει να τεμαχιστούν και να διαβαθμιστούν με αποδεκτή κατανομή
κόκκων σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009.

2.1.5. ΌΡΥΓΜΑ   ΑΠΟ 5+320 ΕΩΣ Χ.Θ. 5+365  

Στο  τμήμα  του  Αυτ/μου  από  Χ.Θ.  5+320  έως  Χ.Θ.  5+365,  η  βελτιωμένη  χάραξη  διέρχεται  με
μονόπλευρο δεξιό όρυγμα, με μέγιστο ύψος πρανούς της τάξης των 34,00m. Στα κατάντη της οδού
κατασκευάζονται ο τοίχος αντιστήριξης Τ20 του επιχώματος της μεικτής διατομής της οδοποιίας ο
οποίος διαμορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας τύπου  L, εδραζόμενος επί του βραχώδους
ασβεστολιθικού υποβάθρου.
Το  δεξί  πρανές  του  ορύγματος  διαμορφώνεται  με  δύο  (2)  ενδιάμεσους  αναβαθμούς  όπου  αυτός
απαιτείται λόγω ύψους. Ο αναβαθμός σχεδιάζεται ανά 12~13m μέγιστο ύψος, με πλάτος 4m και κλίση
στη στέψη 6% προς την πλευρά του πρανούς, κατά τα προβλεπόμενα στον Κ.Μ.Ε.  Για το σύνολο του
ορύγματος τα πρανή προβλέπονται με κλίση 3,0:1 (υ:β).  
Στον πόδα του δεξιού πρανούς του ορύγματος προβλέπεται διαμόρφωση βραχοπαγίδας πλάτους 3m
μέσω της κατασκευής τοίχου αναχαίτισης βραχοκαταπτώσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα, ελεύθερου
ύψους 1,60m από την πλευρά της βραχοπαγίδας. Η βραχοπαγίδα εξυπηρετεί  για τη συλλογή τυχόν
υλικών καταπτώσεων από τα πρανή και επιπλέον λειτουργεί και ως υδραυλικό έργο συλλογής της
απορροής εξωτερικών λεκανών.

Τεχνικογεωλογικές Συνθήκες – Στρωματογραφία

Μορφολογία – Τεκτονική Δομή
Το υπό εξέταση τμήμα οριοθετείται σε ορεινό μορφολογικό ανάγλυφο, με απότομες κλίσεις εγκάρσια
στη διεύθυνση της χάραξης.  Ιδιαίτερα στο αρχικό τμήμα του προσωρινού ορύγματος,  η εγκάρσια
κλίση φθάνει τις 70ο ενώ προς το τέλος του έργου περιορίζεται σε τιμές περί τις 35ο.
Τεχνικογεωλογικές Συνθήκες
Με δεδομένη την απουσία γεωτεχνικής έρευνας στο υπό μελέτη έργο, θεωρείται πως το προσωρινό
όρυγμα διαμορφώνεται αποκλειστικά στο σχηματισμό των Ανώτερων Ηωκαινικών Ασβεστολίθων με
βάση τις καταγραφές και επισημάνσεις των γεωλογικών δεδομένων από τους χάρτες  του ΙΓΜΕ. 
Οι Ασβεστόλιθοι της περιοχής του έργου, χαρακτηρίζονται ως μεσοστρωματώδεις που μεταπίπτουν
σε λεπτοστρωματώδεις έως πλακώδεις. Το πάχος της στρώσης τους κυμαίνεται μεταξύ 20-50cm. Η
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αυτοψία των γεωλόγων επισημαίνει πλήθος διακλάσεων στη βραχόμαζα, κατά θέσεις κλειστών και
κατά  θέσεις  ανοικτών  διευρυμένων  ρωγμών  με  υλικό  πλήρωσης.  Η  ποιότητα  της  βραχόμαζας
χαρακτηρίζεται  ως  μέτρια.  Η  παρουσία  ρηγμώτων  στην  περιοχή,  συμβάλλει  στο  διαχωρισμό
βραχωδών τεμαχών μικρότερου και μεγαλύτερου μεγέθους. 
Σημειώνεται  κατά  θέσεις  πτύχωση  σε  τμήματα  του  πετρώματος  που  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη
δημιουργία ζωνών χαλάρωσης και αποσάθρωσης. Το φαινόμενο έχει περιορισμένη έκταση και τοπικό
χαρακτήρα.  
Η παρουσία ρηξιγενών επιφανειών με κύριο προσανατολισμό Δ-ΝΔ και μέτρια κλίση συντελεί στη
δημιουργία  βραχωδών  τεμαχών  μικρού  και  μεσαίου  μεγέθους  (30-50cm)  και  λιγότερο  συχνά
μεγαλύτερου μεγέθους (50cm-2m).
Οι συνθήκες υπεδάφους είναι δυνατόν να περιγραφούν μέσω μίας τυπικής τομής υπεδάφους.
Στρωματογραφία
Με δεδομένη την απουσία  γεωτεχνικής  έρευνας  στο υπό μελέτη  έργο,  θεωρείται  πως  το  όρυγμα
διαμορφώνεται  αποκλειστικά  στο  σχηματισμό  των  ασβεστολίθων  με  βάση  τις  καταγραφές  και
επισημάνσεις του ΙΓΜΕ. 
Με βάση  τις  μακροσκοπικές  παρατηρήσεις  και  την  ταξινόμηση  της  βραχόμαζας,  θεωρείται  τιμή
σχεδιασμού GSI = 40 για τον ασβεστόλιθο και επιλέγεται αντίστοιχη τιμή για τη μονοαξονική αντοχή
άρρηκτου βράχου ίση με σci,  50MPa.

Διαμόρφωση Πρανών Ορυγμάτων – Μέτρα Προστασίας

Διαμόρφωση Πρανών Ορυγμάτων
Με βάση τα παραπάνω, τα δεξιά και  αριστερά πρανή του προσωρινού ορύγματος προτείνεται  να
διαμορφωθούν με κλίση 3,0:1 (υ:β) με την παρεμβολή ενδιάμεσων αναβαθμών ανά 12~13m μέγιστο
ύψος,  όπου απαιτείται,  με πλάτος αναβαθμού 4m και κλίση στη στέψη 6% προς την πλευρά του
πρανούς, κατά τα προβλεπόμενα στον Κ.Μ.Ε. 
Τάφρος Αναχαίτισης Καταπτώσεων
Λόγω  της  προσωρινής  φύσης  του  έργου  δεν  απαιτείται  η  κατασκευή  τάφρου  αναχαίτισης
καταπτώσεων.  Για  την  εξασφάλιση  της  ασφάλειας  των  εργαζομένων  κατά  τη  διάρκεια  της
κατασκευής του έργου, προτείνονται μέτρα υποστήριξης και προστασίας στην επόμενη παράγραφο. 

Μέτρα Προστασίας Πρανών Ορυγμάτων
Τα  πρανή  του  προσωρινού  ορύγματος  διαμορφώνονται  με  κλίση  3,0:1  (υ:β)  σε  ασβεστολιθικό
σχηματισμό  μέτριας  ποιότητας  και  κατά  θέσεις  κερματισμένο.   Εντός  της  δομής  του  βραχώδους
πρανούς επισημαίνεται η παρουσία βραχωδών τεμαχών διαφόρων διαστάσεων που δυνητικά μπορούν
να καταπέσουν εντός της οδού ή της περιοχής εργασιών κατασκευής του εν λόγω έργου.
Προκειμένου  να  εξασφαλιστούν  ασφαλείς  συνθήκες  εργασίας  για  τους  εργαζόμενους  για  την
κατασκευή του εν λόγω έργου, προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας των δεξιών πρανών του
ορύγματος :
 Τοποθέτηση  ελεύθερου  μεταλλικού  πλέγματος  στο  σύνολο  του  κεκλιμένου  τμήματος  των
πρανών.
 Ξεσκάρωμα επισφαλών και δυνητικά ασταθών όγκων ανάντη της στέψης των δεξιών πρανών.

Γενικές Παρατηρήσεις -  Λοιπά Μέτρα Προστασίας
Η παρούσα μελέτη,  όπως και  κάθε  γεωτεχνική  μελέτη  επιμήκους  έργου,  βασίζεται  στη  θεώρηση
τυπικής  στρωματογραφίας και  αντιπροσωπευτικών χαρακτηριστικών του εδάφους.  Οι γεωτεχνικές
συνθήκες ενδέχεται να διαφοροποιούνται από τις θεωρηθείσες. 
Προτείνεται να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα κατά τη διάρκεια των εκσκαφών με τη χρήση εκρηκτικών,
ώστε να προστατευθεί  το τυχόν λειτουργικό τμήμα της υφιστάμενης Επαρχιακής οδού από τυχόν
καταπτώσεις  βραχωδών  τεμαχών,  σε  περίπτωση  που  δεν  διακοπεί  μόνιμα  η  λειτουργία  του  υπό
βελτίωση οδικού τμήματος.
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Ανάλογα με  τις  επιτόπου τεχνικογεωλογικές  συνθήκες,  όπως αυτές  θα  αποκαλύπτονται  κατά την
πρόοδο των εκσκαφών των ορυγμάτων ή σε περίπτωση εντοπισμού περιοχών με έντονο κερματισμό
της βραχόμαζας ή δυσμενή προσανατολισμό ασυνεχειών που να εγκυμονεί κινδύνους σφηνοειδών ή
επίπεδων αποκολλήσεων, μπορεί να απαιτηθεί τοπικά αναπροσαρμογή των προτεινόμενων κλίσεων
των πρανών ή/και  τοπική εφαρμογή αγκύρωσης. 
Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη είναι η παρουσία τεχνικού γεωλόγου ή γεωτεχνικού μηχανικού επί
τόπου  κατά  την  κατασκευή  ώστε  να  ελέγχεται  η  συμπεριφορά  των  πρανών  των  ορυγμάτων
(observationalmethod)  και  αν  υπάρξουν  ενδείξεις  πιθανής  τοπικής  αστοχίας,  να  λαμβάνονται  τα
κατάλληλα μέτρα, (π.χ. απάλυνση κλίσεων, τοπική αγκύρωση κ.λ.π.).

Εκσκαψιμότητα – Καταλληλότητα Υλικών Εκσκαφής

Εκτίμηση Ποσοστών Εμφάνισης Σχηματισμών
Στο εξεταζόμενο τμήμα εκτιμάται η ακόλουθη κατανομή των σχηματισμών κατά την εκσκαφή των
ορυγμάτων :
Ασβεστόλιθος 100%
Εκσκαψιμότητα
Για  τις  απαιτούμενες  εκσκαφές  για  τη  διάνοιξη  του  προσωρινού  ορύγματος  θα  απαιτηθεί  για  το
σχηματισμό του Ασβεστολίθου θα απαιτηθεί εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών. 
Καταλληλότητα Υλικών Εκσκαφής για Χρήση
Εξετάζεται η καταλληλότητα χρήσης των υλικών εκσκαφής του ορύγματος ως υλικού επίχωσης. Τα
προϊόντα εκσκαφής που προέρχονται από το σχηματισμό του βραχώδους ασβεστολιθικού υποβάθρου
θεωρούνται γενικά κατάλληλα για χρήση ως υλικά επίχωσης σε υψηλά και χαμηλά επιχώματα. Τα
βραχώδη υλικά επίχωσης θα πρέπει να τεμαχιστούν και να διαβαθμιστούν με αποδεκτή κατανομή
κόκκων σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009.

2.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα τεχνικά έργα τα οποία επιβάλλονται από τις απαιτήσεις της νέας
συγκοινωνιακής μελέτης βελτίωσης και αποκατάστασης της οδού αλλά και από τον περιβαλλοντικά
επιβαλλόμενο κυκλοφοριακό σχεδιασμό.  Επιγραμματικά τα κυριότερα τεχνικά έργα προς κατασκευή
είναι τα ακόλουθα:

 Τεχνικό εν προβόλω καταστρώματος ΠΤ1 επί πασσάλων, μήκους 53.86μ, από τη Χ.Θ.
2+530,35 μέχρι τη Χ.Θ. 2+582,54

 Τεχνικό εν προβόλω καταστρώματος ΠΤ2 επί πασσάλων, μήκους 63.06μ, από τη Χ.Θ.
2+584,95 μέχρι τη Χ.Θ. 2+647,22 

 Τεχνικό εν προβόλω καταστρώματος ΠΤ3 επί πασσάλων, μήκους 40.24μ, από τη Χ.Θ.
3+329,44 μέχρι τη Χ.Θ. 3+368,54

 Τεχνικό εν προβόλω καταστρώματος ΠΤ4 επί πασσάλων, μήκους 47.24μ, από τη Χ.Θ.
3+908,77 μέχρι τη Χ.Θ. 3+955,80

 Τεχνικό έργο Σ1 τύπου  Cut &  Cover, μήκους 144.16μ, από τη Χ.Θ. 4+080,13 μέχρι τη
Χ.Θ. 4+225,01 

 Τεχνικό εν προβόλω καταστρώματος ΠΤ5 επί πασσάλων, μήκους 40.24μ, από τη Χ.Θ.
5+092,44 μέχρι τη Χ.Θ. 5+131,68

 Τοίχοι  Αντιστήριξης  Επιχώματος  Οδού  τύπου  L,  αριστερής  οριογραμμής,  συνολικού
μήκους  1.517,16μ.

 Τοίχοι αναχαίτισης καταπτώσεων, δεξιάς οριογραμμής, συνολικού μήκους 4500,00μ.

Περί το 4.3χλμ από την αρχή του έργου βελτίωσης το λειτουργικό πλάτος της υφιστάμενης οδού
μειώνεται σε 4.00~4.50μ λόγω των απότομων έως αρνητικών κλίσεων της μορφολογίας του εδάφους.
Στο τμήμα αυτό προβλέπεται αφενός μεν η κατασκευή ορύγματος για την απάλυνση των απότομων
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ανάντη πρανών και την μετατόπιση του άξονα της ερυθράς προς το βραχώδες πρανές και αφετέρου η
κατασκευή τεχνικού τύπου στεγάστρου με ανοίγματα προς τα κατάντη, μήκους περί τα ~145μ για την
ασφαλή διέλευση της κυκλοφορίας και την προστασία από καταπτώσεις. Το τεχνικό εδράζεται επί
ενιαίας πλάκας επιφανειακής θεμελίωσης (αντί σε δύο παράλληλες θεμελιολωρίδες κατά μήκος των
τοιχωμάτων  της  αριστερής  και  δεξιάς  οριογραμμής)  λόγω  των  πιθανών  διαφοροποιήσεων  της
ποιότητας του βραχώδους ασβεστολιθικού σχηματισμού και άρα επομένως των συνθηκών έδρασης.
Το τοίχωμα της ανάντη πλευράς αγκυρώνεται επί του ασβεστολιθικού σχηματισμού με ειδικά μόνιμα
αγκύρια  ολόσωμης πάκτωσης συνολικού μήκους 14.00μ για τον εξασφάλιση του τεχνικού έναντι
ολίσθησης  και  ανατροπής.   Η  οροφή  του  στεγάστρου  προβλέπεται  κεκλιμένη  με  κλίση  προς  τα
κατάντη  για την κύλιση των ογκολίθων σε περίπτωση βραχοκατάπτωσης από το ανάντη πρανές.  Η
κεκλιμένη πλάκα προστατεύεται από τις δυνάμεις πρόσκρουσης από την πτώση των ογκόλιθων με την
εφαρμογή εγκιβωτισμένης στρώσης (cushion) διαμορφωμένη από συρματοκιβώτια ύψους 1.00μ και
φυτική  γη  πάχους  30cm.   Το  στέγαστρο  οριζοντιογραφικά  ακολουθεί  την  χάραξη  της  οδού  και
διαμορφώνεται καμπύλο με το οδικό τμήμα να διέρχεται εντός δύο αντίρροπων στροφών.  Το τεχνικό
έχει καθαρό πλάτος 11.30μ (7.50μ+2x1.00μ+διαπλ.) συμπεριλαμβανομένου εκατέρωθεν πεζοδρόμια
πλάτους 1.00μ έκαστος.  Το περιτύπωμα κυκλοφορίας έχει πλάτος ίσο με 11.30m και επιτρεπόμενο
ύψος 5.00μ.  Το τεχνικό αποτελείται από 9 καμπύλους σπονδύλους μήκους 16.00μ (επί του άξονα του
τεχνικού)  ενώ  μεταξύ  των  σπονδύλων  διαμορφώνονται  αρμοί  πάχους  2.00cm.   Το  τεχνικό
προβλέπεται από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 και χάλυβα οπλισμού ποιότητας B500C.
Το όρυγμα του ανάντη απότομου πρανούς διαμορφώνεται με 6-7 αναβαθμούς αγκύρωσης (μπαγκίνες)
ύψους 10~12μ έκαστος.

Τα τοιχία αντιστήριξης Τ.1-Τ26 κατασκευάζονται στην αριστερή (κατάντη) οριογραμμή της νέας υπό
βελτίωση οδού για την αντιστήριξη του νέου διαμορφωμένου επιχώματος έδρασης της οδού η οποία
επιβάλλεται λόγω της διαμόρφωσης νέων μεικτών διατομών οδοποιίας που απαιτεί η διαπλάτυνση της
υφιστάμενης  οδού σε συνδυασμό με  την παρουσία έντονων  μορφολογικών κλίσεων του φυσικού
εδάφους από το οποίο διέρχεται η υφιστάμενη επαρχιακή οδός στο υποτμήμα Πηγάδια – Γέφυρα
Πλάκας.   Λόγω  των  έντονων  μορφολογικών  κλίσεων   αλλά  και  των  σημαντικών  ερπυστικών
κινήσεων (κύλισης)  της  μάζας των επιφανειακών κορημάτων υπέρ του σχετικά  επιφανειακού και
απότομου βραχώδους υποβάθρου ασβεστολιθικής κυρίως προέλευσης παρατηρείται η παρουσία και η
συνεχής  δημιουργία  μέσω  των  μηχανισμών  επιφανειακής  αποσάθρωσης   μιας  εκτεταμένης
διαταραγμένης εδαφικής ζώνης στην κεκλιμένη επιφάνεια των πρανών και ειδικότερα των κατάντη
της  υφιστάμενη  οδού.   Αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα  η  έδραση των  νέων  επιχωμάτων  της  μεικτής
διατομής  στα  κατάντη  της  υπό  διαπλάτυνση  οδού  να  καθίσταται  ανασφαλής  και  αδύνατη.   Η
διαμόρφωση τεχνικών αντιστήριξης εδραζόμενων επί του στέρεου βραχώδους υποβάθρου κάτω από
την ζώνη των κορημάτων,  στην αριστερή οριογραμμή της νέας οδού είναι  μια τεχνική λύση που
αντιστηρίζει  μεν  τα  υπερκείμενα  νέα  επιχώματα  αλλά  και  εξασφαλίζει  την  ευστάθεια  των
κορηματικών σχηματισμών που υπέρκεινται του βραχώδους υποβάθρου.  Η εν λόγω τεχνική λύση
αντιστήριξης,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  γεωτεχνικές  παραμέτρους  σχεδιασμού  και  της  φέρουσας
ικανότητας των σχηματισμών θεμελίωσης που δύναται να απαντηθούν στις θέσεις κατασκευής των
τεχνικών, προτείνεται να εφαρμοσθεί για τεχνικά με απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης το μέγιστο έως
6.50μ.

Τα  τεχνικά  εν  προβόλω  καταστρώματος  επί  μονής  σειράς  πασσάλων  εφαρμόζονται  σε  θέσεις
ανεπαρκούς διαθέσιμου πλάτους για την εφαρμογή της διατομής της βελτιωμένης οδοποιίας και ενώ
παράλληλα  από  την  εναλλακτική  τεχνική  λύση  της  εφαρμογής  τοιχίου  αντιστήριξης  τύπου  L
προκύπτουν  μεγάλα  απαιτούμενα   ύψη  αντιστήριξης  (>6.50m)  ενώ  η  φέρουσα  ικανότητα  και  η
ευστάθεια  της  επιφανειακής  θεμελίωσης  του  πεδίλου  του  τοίχου  κρίνεται  επισφαλής  λόγω  των
έντονων μορφολογικών κλίσεων του πρανούς και της παρουσίας κορηματικών σχηματισμών στην
επιφάνεια του, σημαντικού πάχους.  Γενικά, λόγω της βαθιάς θεμελίωσης του εν λόγω τεχνικού με
πασσάλους, η εφαρμογή του συνίσταται για την εν προβόλω διαπλάτυνση προβληματικών οδικών
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τμημάτων  που  διέρχονται  σε  απότομα  πρανή  που  παρουσιάζουν  καταπτώσεις,  κατολισθητικά
φαινόμενα, ερπυστικές κινήσεις και γενικότερα επικρατούν συνθήκες αστάθειας.

Ακολούθως περιγράφονται τα τεχνικά έργα τα οποία προβλέπονται να υλοποιηθούν από το παρόν
έργο με βάση την χιλιομετρική τους θέση:

2.2.1. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ1 ΑΠΟ Χ.Θ. 2+264.885 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+317.335  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  Τ1 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  2+264,885 (αρχή) έως την Χ.Θ.
2+317,335 (πέρας). Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
52.46m, αποτελούμενος  από τέσσερα (4) συνεχή στατικά ανεξάρτητα τμήματα Τ1.1 έως Τ1.4 με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Τα μήκη των τμημάτων Τ1.1 και Τ1.4 είναι 14.10μ., ενώ τα τμήματα Τ1.2 και Τ1.3 έχουν μήκος
12,10μ.  Τα ανεξάρτητα τμήματα του τοίχου  χωρίζονται  με  κατασκευαστικούς  αρμούς  διαστολής,
κατάλληλα μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Όλα τα  τμήματα  Τ1.1  έως  Τ1.4  μορφώνονται  ως  κεκλιμένα,  δηλαδή η  αρχή  και  το  πέρας  τους
θεμελιώνεται  σε  διαφορετικά  υψομετρικά  σημεία.  Η  μηκοτομική  κλίση  έδρασης  του  κεκλιμένου
τοίχου κυμαίνεται από 2,62% έως 7,53% με χαμηλότερο υψόμετρο το 833,49μ. και μέγιστο υψόμετρο
835,53μ. έδρασης των πεδίλων του τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 3,50~2,60μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος κυμαίνεται από 2,05~1,05μ.  Το πάχος των πεδίλων είναι σταθερό για κάθε τμήμα τοίχου
και  ίσο με 0,45μ. Ο κορμός κάθε τοίχου έχει πάχος στην βάση 0,45μ. και στην κορυφή ίσο με 0,35μ.
Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από 3,05~2,15μ.

2.2.2. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ2 ΑΠΟ Χ.Θ. 2+492.069 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+530.328  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  Τ2 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  2+492,069 (αρχή) έως την Χ.Θ.
2+530,328 (πέρας). Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
40.46m, αποτελούμενος  από τέσσερα (4) συνεχή στατικά ανεξάρτητα τμήματα Τ2.1 έως Τ2.4 με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Τα  μήκη  όλων  των  τμημάτων  Τ2.1  έως  Τ2.4  είναι  10.10μ.  Τα  ανεξάρτητα  τμήματα  του  τοίχου
χωρίζονται με κατασκευαστικούς αρμούς διαστολής, κατάλληλα μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Όλα τα  τμήματα  Τ2.1  έως  Τ2.4  μορφώνονται  ως  κεκλιμένα,  δηλαδή η  αρχή  και  το  πέρας  τους
θεμελιώνεται  σε  διαφορετικά  υψομετρικά  σημεία.  Η  μηκοτομική  κλίση  έδρασης  του  κεκλιμένου
τοίχου  κυμαίνεται  από  1,35%  έως  10,45%  με  χαμηλότερο  υψόμετρο  το  832,98μ.  και  μέγιστο
υψόμετρο 834,04μ. έδρασης των πεδίλων του τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 3,50~2,50μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος κυμαίνεται από 2,05~1,25μ.  Το πάχος των πεδίλων είναι σταθερό για κάθε τμήμα τοίχου
και  ίσο με 0,45μ. Ο κορμός κάθε τοίχου έχει πάχος στην βάση 0,45μ. και στην κορυφή ίσο με 0,35μ.
Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από 3,05~2,05μ.

2.2.3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝ ΠΡΟΒΟΛΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΤ1 ΑΠΟ Χ.Θ. 2+530.348 ΕΩΣ Χ.Θ.  
2+582.535
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Μεταξύ της Χ.Θ. 2+530.35 και της X.Θ. 2+582.54 προβλέπεται η κατασκευή τεχνικού εν προβόλω
επέκτασης της οδού με ονομασία ΠΤ1.  Το τεχνικό έχει συνολικό μήκος 53.86m ενώ αποτελείται από
δυο ανεξάρτητα τμήματα τεχνικού εν προβόλω επέκτασης μήκους 20.80m έκαστο και εκατέρωθεν
αυτών από δύο ανεξάρτητα τεχνικά πρόσβασης–συναρμογής μήκους 6.10μ το καθένα.  Μεταξύ των
ανεξάρτητων τμημάτων προβλέπεται η διαμόρφωση, κατά πλάτος, αρμών διαστολής πάχους 2.00cm.
Έκαστο τμήμα εν προβόλω επέκτασης εδράζεται επί 9 πασσάλων διαμέτρου Φ100, μήκους 10.0m,
από Ο/Σ C25/30, διατεταγμένοι ανά 2.40m ενώ η απόσταση το κέντρου των ακραίων πασσάλων από
τον κατά πλάτος αρμό (αρχή και τέλος τμήματος) είναι 0.80m.
Επί των πασσάλων διαμορφώνεται πασσαλόδεσμος Ο/Σ διατομής (πxυ) 1.30x1.35m σε δύο φάσεις
σκυροδέτησης, η πρώτη μέχρι ύψους διατομής 1.00m και η δεύτερη μέχρι του τελικού ύψους 1.35m.
Το σκυρόδεμα της πρώτης και της δεύτερης φάσης σκυροδέτησης του πασσαλόδεσμου προβλέπεται
ποιότητας  C30/37.   Μετά  την  πρώτη  φάση  σκυροδέτησης  και  τη  σκλήρυνση  του  σκυροδέματος
στερεώνονται τα εγκάρσια μεταλλικά δοκάρια-πρόβολοι ανά 2.40m (δηλ. σε θέσεις πασσάλων) σε
ήδη τοποθετημένα  πριν  την  πρώτη φάση σκυροδέτησης  αγκύρια  ποιότητας  10.9.   Οι  μεταλλικοί
πρόβολοι μήκους 3.40m είναι συγκολλητής διατομής, διπλού ταυ, μεταβλητού ύψους από 60cm στη
διατομή στήριξης έως 35cm στο ελεύθερο άκρο.  Διαμορφώνονται  από δομικό χάλυβα ποιότητας
S355 κατά ΕΝ1993, και στο άνω πέλμα τους συγκολλούνται 17 ζεύγη διατμητικών συνδέσμων τύπου
Nelson, διαμέτρου Φ22 & ύψους 15cm, για την εξασφάλιση της διατμητικής σύνδεσης με την άνω
πλάκα σκυροδέματος της 2ης φάσης σκυροδέτησης.  
Εν  συνεχεία,  μετά  την  διαμόρφωση  των  ξυλοτύπων,  εδραζόμενων  αμφιέρειστα  επί  των  κάτω
πελμάτων  των  μεταλλικών  προβόλων  και  τη  τοποθέτηση  των  οπλισμών  της  σύμμικτης  πλάκας
υλοποιείται η 2η φάση σκυροδέτησης του άνω υπολειπόμενου τμήματος του πασσαλοδέσμου και της
πλάκας καταστρώματος πάχους 35cm με σκυρόδεμα επίσης C30/37.  Σημειώνεται ότι η συνδετήρες
του πασσαλοδέσμου που έχουν τοποθετηθεί κατά τη διαδικασία του “σιδερώματος” της 1ης φάσης
σκυροδέματος έχουν σχεδιασθεί να λειτουργούν ως διατμητικοί σύνδεσμοι μεταξύ της πρώτης και
δεύτερης στρώσης σκυροδέματος του πασσαλοδέσμου.  Tο συνολικό μήκος της εν προβόλω πλάκας
καταστρώματος προκύπτει ίσο με 4.70m περιλαμβανομένου του πλάτους του πασσαλοδέσμου ίσο με
1.30m.
Μετά τη σκλήρυνση και της πλάκας καταστρώματος (2η φάση σκυροδέτησης) διαμορφώνονται τα
πλευρικά  κράσπεδα πεζοδρομίου για την  έδραση των στηθαίων ασφαλείας  κατά ΟΜΟΕ – ΣΑΟ,
θεωρώντας υπερβατό ύψος πεζοδρομίου ίσο με 7.00cm. 
Ο  χάλυβας  οπλισμού  είναι  γενικά  ποιότητας  B500C.   Σε  τρείς  (3)  συγκεκριμένες  θέσεις  ο
πασσαλόδεσμος  κάθε  τμήματος  «δένεται»  μέσω  κατάλληλων  επανατανυζόμενων  εγκάρσιων
μεταλλικών δοκών με τρία (3) μόνιμα αγκύρια με μήκος ολόσωμης πάκτωσης ίσο με 10.0m εντός του
σώματος του ανάντη βραχώδους πρανούς.  Για την διέλευση των εγκάρσιων μεταλλικών δοκών κάτω
από  την  οδοποιία  προβλέπονται  φρεάτια  κιβωτιοειδούς  διατομής  εσωτερικών  διαστάσεων
1.20x1.20m.
Εκατέρωθεν  του  τεχνικού  επέκτασης  κατασκευάζονται  τοιχία  πρόσβασης  και  προσαρμογής  στις
γεωμετρικές  διαστάσεις  του  τεχνικού  επέκτασης  (εξασφάλιση  του  απαιτούμενου  λειτουργικού
πλάτους), τύπου L, από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30.  Τα τοιχία έχουν συνολικά μήκη 6.10m &
6.10m (πριν  & μετά  του τεχνικού),  ενώ έχουν  συνολικό  ύψος  3.00m (τεχνικό  αρχής)  και  3.00m
(τεχνικό πέρατος).  Το συνολικό πλάτος του πεδίλου θεμελίωσης είναι 5.00m, ενώ διαμορφώνεται
όνυχας πεδίλου ίσος με 30cm.

2.2.4. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝ ΠΡΟΒΟΛΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΤ2 ΑΠΟ Χ.Θ. 2+584.950 ΕΩΣ Χ.Θ.  
2+647.222
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Μεταξύ της Χ.Θ. 2+584.95 και της X.Θ. 2+647.22 προβλέπεται η κατασκευή τεχνικού εν προβόλω
επέκτασης της οδού με ονομασία ΠΤ2.  Το τεχνικό έχει συνολικό μήκος 63.06m ενώ αποτελείται από
δυο  ανεξάρτητα  τμήματα  τεχνικού  εν  προβόλω επέκτασης  ΠΤ2.1  &  ΠΤ2.2,  μήκους  25.60m και
23.20m αντίστοιχα  και  εκατέρωθεν  αυτών  από  δύο  ανεξάρτητα  τεχνικά  πρόσβασης–συναρμογής
μήκους 7.10μ το καθένα.   Μεταξύ των ανεξάρτητων τμημάτων προβλέπεται η διαμόρφωση, κατά
πλάτος, αρμών διαστολής πάχους 2.00cm.  Το πρώτο τμήμα τεχνικού εν προβόλω επέκτασης ΠΤ2.1
εδράζεται επί 11 πασσάλων, ενώ το δεύτερο τμήμα ΠΤ2.2 εδράζεται επί 10 πασσάλων.  Οι πάσσαλοι
προβλέπονται  διαμέτρου Φ100, μήκους 10.0m, από Ο/Σ C25/30, διατεταγμένοι  ανά 2.40m ενώ η
απόσταση το κέντρου των ακραίων πασσάλων από τον κατά πλάτος αρμό (αρχή και τέλος τμήματος)
είναι 0.80m.
Επί των πασσάλων διαμορφώνεται πασσαλόδεσμος Ο/Σ διατομής (πxυ) 1.30x1.35m σε δύο φάσεις
σκυροδέτησης, η πρώτη μέχρι ύψους διατομής 1.00m και η δεύτερη μέχρι του τελικού ύψους 1.35m.
Το σκυρόδεμα της πρώτης και της δεύτερης φάσης σκυροδέτησης του πασσαλόδεσμου προβλέπεται
ποιότητας  C30/37.   Μετά  την  πρώτη  φάση  σκυροδέτησης  και  τη  σκλήρυνση  του  σκυροδέματος
στερεώνονται τα εγκάρσια μεταλλικά δοκάρια-πρόβολοι ανά 2.40m (δηλ. σε θέσεις πασσάλων) σε
ήδη τοποθετημένα  πριν  την  πρώτη φάση σκυροδέτησης  αγκύρια  ποιότητας  10.9.   Οι  μεταλλικοί
πρόβολοι μήκους 3.40m είναι συγκολλητής διατομής, διπλού ταυ, μεταβλητού ύψους από 60cm στη
διατομή στήριξης έως 35cm στο ελεύθερο άκρο.  Διαμορφώνονται  από δομικό χάλυβα ποιότητας
S355 κατά ΕΝ1993, και στο άνω πέλμα τους συγκολλούνται 17 ζεύγη διατμητικών συνδέσμων τύπου
Nelson, διαμέτρου Φ22 & ύψους 15cm, για την εξασφάλιση της διατμητικής σύνδεσης με την άνω
πλάκα σκυροδέματος της 2ης φάσης σκυροδέτησης.
Εν  συνεχεία,  μετά  την  διαμόρφωση  των  ξυλοτύπων,  εδραζόμενων  αμφιέρειστα  επί  των  κάτω
πελμάτων  των  μεταλλικών  προβόλων  και  τη  τοποθέτηση  των  οπλισμών  της  σύμμικτης  πλάκας
υλοποιείται η 2η φάση σκυροδέτησης του άνω υπολειπόμενου τμήματος του πασσαλοδέσμου και της
πλάκας καταστρώματος πάχους 35cm με σκυρόδεμα επίσης C30/37.  Σημειώνεται ότι η συνδετήρες
του πασσαλοδέσμου που έχουν τοποθετηθεί κατά τη διαδικασία του “σιδερώματος” της 1ης φάσης
σκυροδέματος έχουν σχεδιασθεί να λειτουργούν ως διατμητικοί σύνδεσμοι μεταξύ της πρώτης και
δεύτερης στρώσης σκυροδέματος του πασσαλοδέσμου.  Tο συνολικό μήκος της εν προβόλω πλάκας
καταστρώματος προκύπτει ίσο με 4.70m περιλαμβανομένου του πλάτους του πασσαλοδέσμου ίσο με
1.30m.  
Μετά τη σκλήρυνση και της πλάκας καταστρώματος (2η φάση σκυροδέτησης) διαμορφώνονται τα
πλευρικά  κράσπεδα πεζοδρομίου για την  έδραση των στηθαίων ασφαλείας  κατά ΟΜΟΕ – ΣΑΟ,
θεωρώντας υπερβατό ύψος πεζοδρομίου ίσο με 7.00cm. 
Ο  χάλυβας  οπλισμού  είναι  γενικά  ποιότητας  B500C.   Σε  τρείς  (3)  συγκεκριμένες  θέσεις  ο
πασσαλόδεσμος  κάθε  τμήματος  «δένεται»  μέσω  κατάλληλων  επανατανυζόμενων  εγκάρσιων
μεταλλικών δοκών με τρία (3) μόνιμα αγκύρια με μήκος ολόσωμης πάκτωσης ίσο με 10.0m εντός του
σώματος του ανάντη βραχώδους πρανούς.  Για την διέλευση των εγκάρσιων μεταλλικών δοκών κάτω
από  την  οδοποιία  προβλέπονται  φρεάτια  κιβωτιοειδούς  διατομής  εσωτερικών  διαστάσεων
1.20x1.20m.
Εκατέρωθεν  του  τεχνικού  επέκτασης  κατασκευάζονται  τοιχία  πρόσβασης  και  προσαρμογής  στις
γεωμετρικές  διαστάσεις  του  τεχνικού  επέκτασης  (εξασφάλιση  του  απαιτούμενου  λειτουργικού
πλάτους), τύπου L, από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30.  Τα τοιχία έχουν συνολικά μήκη 7.10m &
7.10m (πριν  & μετά  του τεχνικού),  ενώ έχουν  συνολικό  ύψος  3.95m (τεχνικό  αρχής)  και  3.95m
(τεχνικό πέρατος).  Το συνολικό πλάτος του πεδίλου θεμελίωσης είναι 5.00m, ενώ διαμορφώνεται
όνυχας πεδίλου ίσος με 30cm.

2.2.5. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ3 ΑΠΟ Χ.Θ. 2+697.294 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+746.613  

Σελίδα 20 από 38



Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  Τ3 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  2+697,294 (αρχή) έως την Χ.Θ.
2+746,613 (πέρας). Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
48.46m, αποτελούμενος  από τέσσερα (4) συνεχή στατικά ανεξάρτητα τμήματα Τ3.1 έως Τ3.4 με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Τα  μήκη  όλων  των  τμημάτων  Τ3.1  έως  Τ3.4  είναι  12.10μ.  Τα  ανεξάρτητα  τμήματα  του  τοίχου
χωρίζονται με κατασκευαστικούς αρμούς διαστολής, κατάλληλα μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Όλα τα  τμήματα  Τ3.1  έως  Τ3.4  μορφώνονται  ως  κεκλιμένα,  δηλαδή η  αρχή  και  το  πέρας  τους
θεμελιώνεται  σε  διαφορετικά  υψομετρικά  σημεία.  Η  μηκοτομική  κλίση  έδρασης  του  κεκλιμένου
τοίχου  κυμαίνεται  από  2,07%  έως  10,70%  με  χαμηλότερο  υψόμετρο  το  834,60μ.  και  μέγιστο
υψόμετρο 835,89μ. έδρασης των πεδίλων του τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 4,40~2,50μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος κυμαίνεται από 2,75~2,05μ.  Το πάχος των πεδίλων είναι σταθερό για κάθε τμήμα τοίχου
και  κυμαίνεται από 0,45~0,55μ. Ο κορμός κάθε τοίχου έχει πάχος στην βάση 0,45~0,55μ. και στην
κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από 3,85~2,05μ.

2.2.6. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ4 ΑΠΟ Χ.Θ. 2+764.712 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+820.222  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  Τ4 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  2+764,712 (αρχή) έως την Χ.Θ.
2+820,222 (πέρας). Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
60.58m,  αποτελούμενος  από  πέντε  (5)  συνεχή  στατικά  ανεξάρτητα  τμήματα  Τ4.1  έως  Τ4.5  με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Τα  μήκη  όλων  των  τμημάτων  Τ4.1  έως  Τ4.5  είναι  12.10μ.  Τα  ανεξάρτητα  τμήματα  του  τοίχου
χωρίζονται με κατασκευαστικούς αρμούς διαστολής, κατάλληλα μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Όλα τα  τμήματα  Τ4.1  έως  Τ4.5  μορφώνονται  ως  κεκλιμένα,  δηλαδή η  αρχή  και  το  πέρας  τους
θεμελιώνεται  σε  διαφορετικά  υψομετρικά  σημεία.  Η  μηκοτομική  κλίση  έδρασης  του  κεκλιμένου
τοίχου κυμαίνεται από 0,63% έως 8,15% με χαμηλότερο υψόμετρο το 836,14μ. και μέγιστο υψόμετρο
837,55μ. έδρασης των πεδίλων του τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 3,70~2,80μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος κυμαίνεται από 2,20~1,55μ.  Το πάχος των πεδίλων είναι σταθερό για κάθε τμήμα τοίχου
και  κυμαίνεται από 0,45~0,50μ. Ο κορμός κάθε τοίχου έχει πάχος στην βάση 0,45~0,50μ. και στην
κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από 3,20~2,35μ.

2.2.7. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ5 ΑΠΟ Χ.Θ. 2+829.230 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+899.059  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  Τ5 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  2+829,230 (αρχή) έως την Χ.Θ.
2+899,059 (πέρας). Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
74.70m, αποτελούμενος από έξι (6) συνεχή στατικά ανεξάρτητα τμήματα Τ5.1 έως Τ5.6 με μεταβλητά
γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση. Τα μήκη
των τμημάτων Τ5.1 έως Τ5.5 είναι 12.10μ., ενώ το τμήμα Τ5.6 έχει μήκος 14.10μ. Τα ανεξάρτητα
τμήματα του τοίχου χωρίζονται με κατασκευαστικούς αρμούς διαστολής, κατάλληλα μορφωμένους,
πλάτους 2εκ. 
Όλα τα  τμήματα  Τ5.1  έως  Τ5.6  μορφώνονται  ως  κεκλιμένα,  δηλαδή η  αρχή  και  το  πέρας  τους
θεμελιώνεται  σε  διαφορετικά  υψομετρικά  σημεία.  Η  μηκοτομική  κλίση  έδρασης  του  κεκλιμένου
τοίχου  κυμαίνεται  από  2,98%  έως  11,95%  με  χαμηλότερο  υψόμετρο  το  835,02μ.  και  μέγιστο
υψόμετρο 837,70μ. έδρασης των πεδίλων του τοίχου.
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Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 5,35~2,60μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος κυμαίνεται από 3,35~2,40μ.  Το πάχος των πεδίλων είναι σταθερό για κάθε τμήμα τοίχου
και  κυμαίνεται από 0,50~0,65μ. Ο κορμός κάθε τοίχου έχει πάχος στην βάση 0,50~0,65μ. και στην
κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από 4,70~2,05μ.

2.2.8. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ6 ΑΠΟ Χ.Θ. 3+202.244 ΕΩΣ Χ.Θ. 3+276.741  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  Τ6 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  3+202,244 (αρχή) έως την Χ.Θ.
3+276,741 (πέρας). Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
70.70m, αποτελούμενος από έξι (6) συνεχή στατικά ανεξάρτητα τμήματα Τ6.1 έως Τ6.6 με μεταβλητά
γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση. Τα μήκη
των τμημάτων Τ6.2 έως Τ6.6 είναι 12.10μ., ενώ το τμήμα Τ6.1 έχει μήκος 10.10μ. Τα ανεξάρτητα
τμήματα του τοίχου χωρίζονται με κατασκευαστικούς αρμούς διαστολής, κατάλληλα μορφωμένους,
πλάτους 2εκ. 
Όλα  τα  τμήματα  Τ6.1  έως  Τ6.6  μορφώνονται  ως  κεκλιμένα,  δηλαδή  η  αρχή  και  το  πέρας  του
θεμελιώνεται  σε  διαφορετικά  υψομετρικά  σημεία.  Η  μηκοτομική  κλίση  έδρασης  του  κεκλιμένου
τοίχου  κυμαίνεται  από  2,36%  έως  10,35%  με  χαμηλότερο  υψόμετρο  το  841,00μ  και  μέγιστο
υψόμετρο 843,13μ. έδρασης των πεδίλων του τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 5,35~3,20μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος κυμαίνεται από 3,35~2,55μ.  Το πάχος των πεδίλων είναι σταθερό για κάθε τμήμα τοίχου
και  κυμαίνεται από 0,55~0,65μ. Ο κορμός κάθε τοίχου έχει πάχος στην βάση 0,55~0,65μ. και στην
κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από 4,70~2,65μ.

2.2.9. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝ ΠΡΟΒΟΛΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΤ3 ΑΠΟ Χ.Θ. 3+329.442 ΕΩΣ Χ.Θ.  
3+368.543

Μεταξύ της Χ.Θ. 3+329.442 και της X.Θ. 3+368.543 προβλέπεται η κατασκευή τεχνικού εν προβόλω
επέκτασης της οδού με ονομασία ΠΤ3.  Το τεχνικό έχει συνολικό μήκος 40.24m ενώ αποτελείται από
ένα ανεξάρτητο τμήμα τεχνικού εν προβόλω επέκτασης μήκους 28.00m και εκατέρωθεν αυτού από
δύο ανεξάρτητα τεχνικά πρόσβασης–συναρμογής μήκους 6.10μ το καθένα.  Μεταξύ των ανεξάρτητων
φορέων προβλέπεται η διαμόρφωση, κατά πλάτος, αρμών διαστολής πάχους 2.00cm.  Το τμήμα εν
προβόλω επέκτασης εδράζεται επί 12 πασσάλων διαμέτρου Φ100, μήκους 10.0m, από Ο/Σ C25/30,
διατεταγμένοι ανά 2.40m ενώ η απόσταση το κέντρου των ακραίων πασσάλων από τον κατά πλάτος
αρμό (αρχή και τέλος τμήματος) είναι 0.80m.  
Επί των πασσάλων διαμορφώνεται πασσαλόδεσμος Ο/Σ διατομής (πxυ) 1.30x1.35m σε δύο φάσεις
σκυροδέτησης, η πρώτη μέχρι ύψους διατομής 1.00m και η δεύτερη μέχρι του τελικού ύψους 1.35m.
Το σκυρόδεμα της πρώτης και της δεύτερης φάσης σκυροδέτησης του πασσαλόδεσμου προβλέπεται
ποιότητας  C30/37.   Μετά  την  πρώτη  φάση  σκυροδέτησης  και  τη  σκλήρυνση  του  σκυροδέματος
στερεώνονται τα εγκάρσια μεταλλικά δοκάρια-πρόβολοι ανά 2.40m (δηλ. σε θέσεις πασσάλων) σε
ήδη τοποθετημένα  πριν  την  πρώτη φάση σκυροδέτησης  αγκύρια  ποιότητας  10.9.   Οι  μεταλλικοί
πρόβολοι μήκους 3.40m είναι συγκολλητής διατομής, διπλού ταυ, μεταβλητού ύψους από 60cm στη
διατομή στήριξης έως 35cm στο ελεύθερο άκρο.  Διαμορφώνονται  από δομικό χάλυβα ποιότητας
S355 κατά ΕΝ1993, και στο άνω πέλμα τους συγκολλούνται 17 ζεύγη διατμητικών συνδέσμων τύπου
Nelson, διαμέτρου Φ22 & ύψους 15cm, για την εξασφάλιση της διατμητικής σύνδεσης με την άνω
πλάκα σκυροδέματος της 2ης φάσης σκυροδέτησης.  
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Εν  συνεχεία,  μετά  την  διαμόρφωση  των  ξυλοτύπων,  εδραζόμενων  αμφιέρειστα  επί  των  κάτω
πελμάτων  των  μεταλλικών  προβόλων  και  τη  τοποθέτηση  των  οπλισμών  της  σύμμικτης  πλάκας
υλοποιείται η 2η φάση σκυροδέτησης του άνω υπολειπόμενου τμήματος του πασσαλοδέσμου και της
πλάκας καταστρώματος πάχους 35cm με σκυρόδεμα επίσης C30/37.  Σημειώνεται ότι η συνδετήρες
του πασσαλοδέσμου που έχουν τοποθετηθεί κατά τη διαδικασία του “σιδερώματος” της 1ης φάσης
σκυροδέματος έχουν σχεδιασθεί να λειτουργούν ως διατμητικοί σύνδεσμοι μεταξύ της πρώτης και
δεύτερης στρώσης σκυροδέματος του πασσαλοδέσμου.  Tο συνολικό μήκος της εν προβόλω πλάκας
καταστρώματος προκύπτει ίσο με 4.70m περιλαμβανομένου του πλάτους του πασσαλοδέσμου ίσο με
1.30m.  
Μετά τη σκλήρυνση και της πλάκας καταστρώματος (2η φάση σκυροδέτησης) διαμορφώνονται τα
πλευρικά  κράσπεδα πεζοδρομίου για την  έδραση των στηθαίων ασφαλείας  κατά ΟΜΟΕ – ΣΑΟ,
θεωρώντας υπερβατό ύψος πεζοδρομίου ίσο με 7.00cm. 
Ο  χάλυβας  οπλισμού  είναι  γενικά  ποιότητας  B500C.   Σε  τρείς  (3)  συγκεκριμένες  θέσεις  ο
πασσαλόδεσμος  κάθε  τμήματος  «δένεται»  μέσω  κατάλληλων  επανατανυζόμενων  εγκάρσιων
μεταλλικών δοκών με τρία (3) μόνιμα αγκύρια με μήκος ολόσωμης πάκτωσης ίσο με 10.0m εντός του
σώματος του ανάντη βραχώδους πρανούς.  Για την διέλευση των εγκάρσιων μεταλλικών δοκών κάτω
από  την  οδοποιία  προβλέπονται  φρεάτια  κιβωτιοειδούς  διατομής  εσωτερικών  διαστάσεων
1.20x1.20m.
Εκατέρωθεν  του  τεχνικού  επέκτασης  κατασκευάζονται  τοιχία  πρόσβασης  και  προσαρμογής  στις
γεωμετρικές  διαστάσεις  του  τεχνικού  επέκτασης  (εξασφάλιση  του  απαιτούμενου  λειτουργικού
πλάτους), τύπου L, από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30.  Τα τοιχία έχουν συνολικά μήκη 6.10m &
6.10m (πριν  & μετά  του τεχνικού),  ενώ έχουν  συνολικό  ύψος  2.50m (τεχνικό  αρχής)  και  3.00m
(τεχνικό πέρατος).  Το συνολικό πλάτος του πεδίλου θεμελίωσης είναι 5.00m, ενώ διαμορφώνεται
όνυχας πεδίλου ίσος με 30cm.

2.2.10. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ7 ΑΠΟ Χ.Θ. 3+368.563 ΕΩΣ Χ.Θ. 3+400.205  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  Τ7 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  3+368,563 (αρχή) έως την Χ.Θ.
3+400,205 (πέρας). Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
30.34m,  αποτελούμενος  από  τρία  (3)  συνεχή  στατικά  ανεξάρτητα  τμήματα  Τ7.1  έως  Τ7.3  με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Τα  μήκη  όλων  των  τμημάτων  Τ7.1  έως  Τ7.3  είναι  10.10μ.  Τα  ανεξάρτητα  τμήματα  του  τοίχου
χωρίζονται με κατασκευαστικούς αρμούς διαστολής, κατάλληλα μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Όλα  τα  τμήματα  Τ7.1  έως  Τ7.3  μορφώνονται  ως  κεκλιμένα,  δηλαδή  η  αρχή  και  το  πέρας  του
θεμελιώνεται  σε  διαφορετικά  υψομετρικά  σημεία.  Η  μηκοτομική  κλίση  έδρασης  του  κεκλιμένου
τοίχου  κυμαίνεται  από  10,96%  έως  11,80%  με  χαμηλότερο  υψόμετρο  το  835,56μ  και  μέγιστο
υψόμετρο 838,43μ. έδρασης των πεδίλων του τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 5,25~3,40μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος κυμαίνεται από 3,25~2,65μ.  Το πάχος των πεδίλων είναι σταθερό για κάθε τμήμα τοίχου
και  κυμαίνεται από 0,55~0,65μ. Ο κορμός κάθε τοίχου έχει πάχος στην βάση 0,55~0,65μ. και στην
κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από 4,60~2,75μ.

2.2.11. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ8 ΑΠΟ Χ.Θ. 3+413.588 ΕΩΣ Χ.Θ. 3+454.456  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  Τ8 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  3+413,588 (αρχή) έως την Χ.Θ.
3+454,456 (πέρας). Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
38.34m,  αποτελούμενος  από  τρία  (3)  συνεχή  στατικά  ανεξάρτητα  τμήματα  Τ8.1  έως  Τ8.3  με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
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Τα  μήκη  των  τμημάτων  Τ8.1  και  Τ8.2  είναι  12.10μ.  και  του  τμήματος  Τ8.3  είναι  14,10μ.  Τα
ανεξάρτητα  τμήματα  του  τοίχου  χωρίζονται  με  κατασκευαστικούς  αρμούς  διαστολής,  κατάλληλα
μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Όλα  τα  τμήματα  Τ8.1  έως  Τ8.3  μορφώνονται  ως  κεκλιμένα,  δηλαδή  η  αρχή  και  το  πέρας  του
θεμελιώνεται  σε  διαφορετικά  υψομετρικά  σημεία.  Η  μηκοτομική  κλίση  έδρασης  του  κεκλιμένου
τοίχου  κυμαίνεται  από  2,32%  έως  11,20%  με  χαμηλότερο  υψόμετρο  το  833,03μ  και  μέγιστο
υψόμετρο 835,78μ. έδρασης των πεδίλων του τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 4,00~2,50μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος κυμαίνεται από 2,40~2,25μ.  Το πάχος των πεδίλων είναι σταθερό για κάθε τμήμα τοίχου
και  κυμαίνεται από 0,45~0,50μ. Ο κορμός κάθε τοίχου έχει πάχος στην βάση 0, 45~0,50μ.  και  στην
κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από 3,50~2,00μ.

2.2.12. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ9 ΑΠΟ Χ.Θ. 3+486.615 ΕΩΣ Χ.Θ. 3+547.216  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  Τ9 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  3+486,615 (αρχή) έως την Χ.Θ.
3+547,216 (πέρας). Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
60.58m,  αποτελούμενος  από  πέντε  (5)  συνεχή  στατικά  ανεξάρτητα  τμήματα  Τ9.1  έως  Τ9.5  με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Τα μήκη όλων των τμημάτων Τ9.1  έως Τ9.5  είναι  12.10μ.   Τα ανεξάρτητα τμήματα του τοίχου
χωρίζονται με κατασκευαστικούς αρμούς διαστολής, κατάλληλα μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Όλα  τα  τμήματα  Τ9.1  έως  Τ9.5  μορφώνονται  ως  κεκλιμένα,  δηλαδή  η  αρχή  και  το  πέρας  του
θεμελιώνεται  σε  διαφορετικά  υψομετρικά  σημεία.  Η  μηκοτομική  κλίση  έδρασης  του  κεκλιμένου
τοίχου  κυμαίνεται  από  5,51%  έως  11,28%  με  χαμηλότερο  υψόμετρο  το  825,37μ  και  μέγιστο
υψόμετρο 828,72μ έδρασης των πεδίλων του τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 6,30~3,00μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος κυμαίνεται από 4,00~2,85μ.  Το πάχος των πεδίλων είναι σταθερό για κάθε τμήμα τοίχου
και  κυμαίνεται από 0,55~0,75μ. Ο κορμός κάθε τοίχου έχει πάχος στην βάση 0,55~0,75μ. και στην
κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από 5,55~2,45μ.

2.2.13. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ10 ΑΠΟ Χ.Θ. 3+815.251 ΕΩΣ Χ.Θ. 3+841.907  

Το τεχνικό έργο αντιστήριξης Τ10 προβλέπεται μεταξύ της Χ.Θ. 3+815,251 (αρχή) έως την Χ.Θ.
3+841,907 (πέρας). Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
24.22m,  αποτελούμενος  από  δύο  (2)  συνεχή  στατικά  ανεξάρτητα  τμήματα  Τ10.1  και  Τ10.2  με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Τα μήκη όλων των τμημάτων Τ10.1 και Τ10.2 είναι 12.10μ.  Τα ανεξάρτητα τμήματα του τοίχου
χωρίζονται με κατασκευαστικούς αρμούς διαστολής, κατάλληλα μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Το τμήμα Τ10.2 θεμελιώνεται σε ενιαίο οριζόντιο επίπεδο με υψόμετρο 816.07μ. Το τμήμα Τ10.1
μορφώνεται ως κεκλιμένο, δηλαδή η αρχή και το πέρας του θεμελιώνεται σε διαφορετικά υψομετρικά
σημεία. Η μηκοτομική κλίση έδρασης του κεκλιμένου τοίχου είναι 10,20% με χαμηλότερο υψόμετρο
το 816,07μ και μέγιστο υψόμετρο 817,30μ έδρασης των πεδίλων του τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 3,40~3,00μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος είναι 2,25μ.  Το πάχος των πεδίλων είναι σταθερό για κάθε τμήμα τοίχου και  ίσο με 0,50μ.
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Ο κορμός κάθε τοίχου έχει πάχος στην βάση 0,50μ. και στην κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του
κορμού κυμαίνεται από 2,90~2,50μ.

2.2.14. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝ ΠΡΟΒΟΛΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΤ4 ΑΠΟ Χ.Θ. 3+908.770 ΕΩΣ Χ.Θ.  
3+955.801

Μεταξύ της Χ.Θ. 3+908.770 και της X.Θ. 3+955.801 προβλέπεται η κατασκευή τεχνικού εν προβόλω
επέκτασης της οδού με ονομασία ΠΤ4.  Το τεχνικό έχει συνολικό μήκος 47.24m ενώ αποτελείται από
ένα ανεξάρτητο τμήμα τεχνικού εν προβόλω επέκτασης μήκους 35.20m και εκατέρωθεν αυτού από
δύο ανεξάρτητα τεχνικά πρόσβασης–συναρμογής μήκους 6.10μ το καθένα.  Μεταξύ των ανεξάρτητων
φορέων προβλέπεται η διαμόρφωση, κατά πλάτος, αρμών διαστολής πάχους 2.00cm.  Το τμήμα εν
προβόλω επέκτασης εδράζεται επί 15 πασσάλων διαμέτρου Φ100, μήκους 10.0m, από Ο/Σ C25/30,
διατεταγμένοι ανά 2.40m ενώ η απόσταση το κέντρου των ακραίων πασσάλων από τον κατά πλάτος
αρμό (αρχή και τέλος τμήματος) είναι 0.80m.  
Επί των πασσάλων διαμορφώνεται πασσαλόδεσμος Ο/Σ διατομής (πxυ) 1.30x1.35m σε δύο φάσεις
σκυροδέτησης, η πρώτη μέχρι ύψους διατομής 1.00m και η δεύτερη μέχρι του τελικού ύψους 1.35m.
Το σκυρόδεμα της πρώτης και της δεύτερης φάσης σκυροδέτησης του πασσαλόδεσμου προβλέπεται
ποιότητας  C30/37.   Μετά  την  πρώτη  φάση  σκυροδέτησης  και  τη  σκλήρυνση  του  σκυροδέματος
στερεώνονται τα εγκάρσια μεταλλικά δοκάρια-πρόβολοι ανά 2.40m (δηλ. σε θέσεις πασσάλων) σε
ήδη τοποθετημένα  πριν  την  πρώτη φάση σκυροδέτησης  αγκύρια  ποιότητας  10.9.   Οι  μεταλλικοί
πρόβολοι μήκους 3.40m είναι συγκολλητής διατομής, διπλού ταυ, μεταβλητού ύψους από 60cm στη
διατομή στήριξης έως 35cm στο ελεύθερο άκρο.  Διαμορφώνονται  από δομικό χάλυβα ποιότητας
S355 κατά ΕΝ1993, και στο άνω πέλμα τους συγκολλούνται 17 ζεύγη διατμητικών συνδέσμων τύπου
Nelson, διαμέτρου Φ22 & ύψους 15cm, για την εξασφάλιση της διατμητικής σύνδεσης με την άνω
πλάκα σκυροδέματος της 2ης φάσης σκυροδέτησης.  
Εν  συνεχεία,  μετά  την  διαμόρφωση  των  ξυλοτύπων,  εδραζόμενων  αμφιέρειστα  επί  των  κάτω
πελμάτων  των  μεταλλικών  προβόλων  και  τη  τοποθέτηση  των  οπλισμών  της  σύμμικτης  πλάκας
υλοποιείται η 2η φάση σκυροδέτησης του άνω υπολειπόμενου τμήματος του πασσαλοδέσμου και της
πλάκας καταστρώματος πάχους 35cm με σκυρόδεμα επίσης C30/37.  Σημειώνεται ότι η συνδετήρες
του πασσαλοδέσμου που έχουν τοποθετηθεί κατά τη διαδικασία του “σιδερώματος” της 1ης φάσης
σκυροδέματος έχουν σχεδιασθεί να λειτουργούν ως διατμητικοί σύνδεσμοι μεταξύ της πρώτης και
δεύτερης στρώσης σκυροδέματος του πασσαλοδέσμου.  Tο συνολικό μήκος της εν προβόλω πλάκας
καταστρώματος προκύπτει ίσο με 4.70m περιλαμβανομένου του πλάτους του πασσαλοδέσμου ίσο με
1.30m.  
Μετά τη σκλήρυνση και της πλάκας καταστρώματος (2η φάση σκυροδέτησης) διαμορφώνονται τα
πλευρικά  κράσπεδα πεζοδρομίου για την  έδραση των στηθαίων ασφαλείας  κατά ΟΜΟΕ – ΣΑΟ,
θεωρώντας υπερβατό ύψος πεζοδρομίου ίσο με 7.00cm. 
Ο  χάλυβας  οπλισμού  είναι  γενικά  ποιότητας  B500C.   Σε  τέσσερις  (4)  συγκεκριμένες  θέσεις  ο
πασσαλόδεσμος  κάθε  τμήματος  «δένεται»  μέσω  κατάλληλων  επανατανυζόμενων  εγκάρσιων
μεταλλικών δοκών με τέσσερα (4) μόνιμα αγκύρια με μήκος ολόσωμης πάκτωσης ίσο με 10.0m εντός
του σώματος του ανάντη βραχώδους πρανούς.  Για την διέλευση των εγκάρσιων μεταλλικών δοκών
κάτω  από  την  οδοποιία  προβλέπονται  φρεάτια  κιβωτιοειδούς  διατομής  εσωτερικών  διαστάσεων
1.20x1.20m.
Εκατέρωθεν  του  τεχνικού  επέκτασης  κατασκευάζονται  τοιχία  πρόσβασης  και  προσαρμογής  στις
γεωμετρικές  διαστάσεις  του  τεχνικού  επέκτασης  (εξασφάλιση  του  απαιτούμενου  λειτουργικού
πλάτους), τύπου L, από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30.  Τα τοιχία έχουν συνολικά μήκη 6.10m &
6.10m (πριν  & μετά  του τεχνικού),  ενώ έχουν  συνολικό  ύψος  2.50m (τεχνικό  αρχής)  και  3.75m
(τεχνικό πέρατος).  Το συνολικό πλάτος του πεδίλου θεμελίωσης είναι 5.00m, ενώ διαμορφώνεται
όνυχας πεδίλου ίσος με 30cm.
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2.2.15. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ11 ΑΠΟ Χ.Θ. 3+981.736 ΕΩΣ Χ.Θ. 4+021.997  

Το τεχνικό έργο αντιστήριξης Τ11 προβλέπεται μεταξύ της Χ.Θ. 3+981,736 (αρχή) έως την Χ.Θ.
4+021,997 (πέρας). Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
42.34m,  αποτελούμενος  από  τρία  (3)  συνεχή  στατικά  ανεξάρτητα  τμήματα  Τ11.1  έως  Τ11.3  με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Τα μήκη όλων των τμημάτων Τ11.1 έως Τ11.3 είναι 14.10μ.  Τα ανεξάρτητα τμήματα του τοίχου
χωρίζονται με κατασκευαστικούς αρμούς διαστολής, κατάλληλα μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Όλα τα τμήματα μορφώνονται  ως κεκλιμένα,  δηλαδή η αρχή και το πέρας τους  θεμελιώνεται  σε
διαφορετικά υψομετρικά σημεία.  Η μηκοτομική κλίση έδρασης του κεκλιμένου τοίχου κυμαίνεται
από 1,50% έως 7,72% με χαμηλότερο υψόμετρο το 802,46μ και μέγιστο υψόμετρο 804,86μ έδρασης
των πεδίλων του τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη) και
τα μήκη αυτά δεν διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.  Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ύψος των τοίχων
κυμαίνεται από 3,10~2,40μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του πέλματος
είναι 1,75μ.  Το πάχος των πεδίλων είναι σταθερό για κάθε τμήμα τοίχου και  ίσο με 0,45μ. Ο κορμός
κάθε τοίχου έχει  πάχος στην βάση 0,45μ.  και  στην κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού
κυμαίνεται από 2,65~1,95μ.

2.2.16. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ12 ΑΠΟ Χ.Θ. 4+055.904 ΕΩΣ Χ.Θ. 4+071.236  

Το τεχνικό έργο αντιστήριξης Τ12 προβλέπεται μεταξύ της Χ.Θ. 4+055,904 (αρχή) έως την Χ.Θ.
4+071,236 (πέρας). Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
14.10m, αποτελούμενος από ένα (1) τμήμα Τ12.1.  
Το τμήμα Τ12.1 θεμελιώνεται σε ενιαίο οριζόντιο επίπεδο με υψόμετρο 798.69μ.  
Το πέδιλο του τμήματος του τοίχου έχει  σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη).  Πιο
συγκεκριμένα, το συνολικό ύψος του τοίχου κυμαίνεται από 3,30~2,55μ. όπου το μήκος του όνυχα
είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του πέλματος είναι 1,90μ.  Το πάχος του πεδίλου είναι σταθερό και
ίσο με 0,45μ. Ο κορμός του τοίχου έχει πάχος στην βάση 0,45μ. και στην κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το
ύψος του κορμού κυμαίνεται από 2,85~2,10μ.

2.2.17. ΤΕΧΝΙΚΟ CUT & COVER (ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ) Σ1 ΑΠΟ Χ.Θ. 4+080.13 ΕΩΣ Χ.Θ.ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ) Σ1 ΑΠΟ Χ.Θ. 4+080.13 ΕΩΣ Χ.Θ.  
4+225.01

Το τεχνικό  Σ1 διαμορφώνεται  ως  κλειστό  τεχνικό για την  ασφαλή διέλευση της  αρτηρίας  έναντι
βραχοκαταπτώσεων παραπλέυρως του πρανούς του νέου ορύγματος το οποίο διαθέτει μεγάλο ύψος
και πολλές βαθμίδες προκειμένου για την οριζοντιογραφική βελτίωση της επαρχιακής οδού και την
εφαρμογή της απαιτούμενης νέας οδικής διατομής.
Το τεχνικό προβλέπεται να κατασκευασθεί με τη μέθοδο της εκσκαφής και της επανεπίχωσης  (Cut &
Cover) και μορφώνεται  με ενιαία διατομή που εξυπηρετεί  και τις δύο κατευθύνσεις  της αρτηρίας
(προς Τζουμέρκα και προς Τέροβο).  Η επανεπίχωση στην ουσία δεν αφορά την αποκατάσταση της
γραμμής του φυσικού εδάφους αλλά την εφαρμογή επίχωσης τύπου “cushion” και φυτικής γης στην
στέψη του αφενός μεν για την απορρόφηση των κρούσεων από τα βραχώδη τεμάχη των πιθανών
καταπτώσεων αλλά και την αισθητική αναβάθμιση του τεχνικού.  Το συνολικό τεχνικό έργο ορίζεται
από τις Χ.Θ. 4+080.13 έως Χ.Θ. 4+225.01, με το συνολικό του μήκος να προκύπτει ίσο με 144.16m
και να αποτελείται από (09) σπονδύλους με την ίδια γεωμετρία διατομής.  Οι σπόνδυλοι του τεχνικού
έργου Σ1 μορφώνονται καμπύλοι σε κάτοψη και διαφορετικοί μεταξύ των, λόγω του ότι από την αρχή
του  τεχνικού  μέχρι  το  πέρας  η  οδός  διέρχεται  από  δύο  αντίρροπες  καμπύλες.   Το  απαιτούμενο
λειτουργικό  πλάτος  της  γεωμετρίας  της  διατομής  ισούται  με  11.30m  και  αποτελείται  από  το
οδόστρωμα συνολικού  πλάτους  ίσο  με  9.30m (2x3.75+διαπλ.  συμπεριλαμβανομένου  των  όποιων
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διαπλατύνσεων των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας) και τα εκατέρωθεν πεζοδρόμια με πλάτος ίσο με
1.00m  έκαστος.   Οι  καμπύλοι  σπόνδυλοι  μορφώνονται  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  το  μήκος  κάθε
σπονδύλου επί του άξονα του τεχνικού να ισούται με 16.00m.
Ο φορέας του τεχνικού Σ1 συνιστάται από κλειστό πλαίσιο διατομής κιβωτίου με την οροφή του να
αποτελείται από ένα οριζόντιο τμήμα και ένα κεκλιμένο ώστε να κυλούν κάποια από τα βραχώδη
τεμάχη των καταπτώσεων και να αποφορτίζεται η οροφή του στεγάστρου από τις χρόνιες αποθέσεις
καταπτώσεων.  Οι φορείς των σπονδύλων για λόγους φυσικού φωτισμού, αερισμού και αισθητικής
διαμορφώνονται  με  ανοίγματα  στην  κατάντη  όψη  τους  (επί  των  τοιχωμάτων  της  αριστερής
οριογραμμής).  Μεταξύ των ανοιγμάτων μεσολαβούν στύλοι κυκλικής διατομής διαμέτρου Φ100 και
ύψους όσο το ύψος των ανοιγμάτων ίσο με 2.70m.
Το πάχος της άνω τεθλασμένης πλάκας είναι σταθερό ίσο με 1.20m.  Το πάχος των κατακόρυφων
πλευρικών τοιχωμάτων ισούται επίσης με 1.20m και έχουν καθαρό ύψος ίσο με 8.50m στο τοιχίο της
δεξιάς οριογραμμής και 6.10m στο τοιχίο με ανοίγματα της αριστερής οριογραμμής (κατάντη).  Το
ελεύθερο ύψος μεταξύ του περιτυπώματος κυκλοφορίας έως την πλάκα οροφής είναι μεταβλητό λόγω
της διαμόρφωσης του κεκλιμένου τμήματος της πλάκας και των επικλίσεων της οδοποιίας.  Στο άξονα
του  τεχνικού  η  απόσταση  μεταξύ  του  περιτυπώματος  και  της  πλάκας  οροφής  προκύπτει  ίση  με
1650mm.   Η  κάτω  πλάκα  έδρασης  του  κιβωτίου  διαθέτει  συνολικό  πλάτος  ίσο  με
(11.30+2x1.20)=13.70m  ενώ  προβλέπεται  με  σταθερό  πάχος  ίσο  με  1.20m.   Η  ποιότητα  του
σκυροδέματος για τον φορέα του τεχνικού Σ1 είναι κατηγορίας C30/37 και του χαλαρού χάλυβα είναι
Β500C.

Τυπική διατομή φορέα τεχνικού Σ1

Ο φορέας του τεχνικού εδράζεται επί εξομαλυντικής στρώσης πάχους τουλάχιστον 15cm από άοπλο
σκυρόδεμα ποιότητας  C12/15.  Σε φάση κατασκευής του τεχνικού και σε περίπτωση που από τις
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χωματουργικές εργασίες κατασκευής του ορύγματος, ο πυθμένας του ορύγματος προκύψει εντόνως
διαταραγμένος με πολλές και εκτεταμένες κοιλότητες (λόγω χρήσης εκρηκτικών) τότε προβλέπεται η
διάστρωση εξυγιαντικής στρώσης λιθορριπής ή λιθοδέματος από κατάλληλα προιόντα εκβραχισμού
προκειμένου να εξασφαλισθεί επιπεδοποίηση και ο ομοιομορφισμός των συνθηκών έδρασης.  Για τον
λόγο αυτό δηλαδή για την μείωση της διαταραχής,  για την εκσκαφή του ορύγματος προβλέπεται
παράλληλα με την ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών και η εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση
εκρηκτικών για την διαμόρφωση των προσωρινώς ελεύθερων επιφανειών και συγκεκριμένα για τις
επιφάνειες των πρανών και του πυθμένα του ορύγματος επί του οποίου εδράζεται το τεχνικό Σ1. Σε
περίπτωση  που  η  πρόσθετη  εξυγιαντική  στρώση  από  λιθορριπή  απαιτηθεί,  το  πάχος  της  θα
αξιολογηθεί σε φάση κατασκευής.
Η πλάκα θεμελίωσης εγκιβωτίζεται εντός των πρανών του ορύγματος με την πλήρωση της εκσκαφής
με ισχνό σκυρόδεμα  C8/10.   Εκατέρωθεν  της  διατομής του τεχνικού,  στην βάση της  εξωτερικής
κατακόρυφης  παρειάς  των  πλευρικών  τοιχωμάτων  του  επί  του  σκυροδέματος  εγκιβωτισμού  της
πλάκας  θεμελίωσης  τοποθετείται  στραγγιστήριο  αποτελούμενο  από  διάτρητο  τσιμεντοσωλήνα
διαμέτρου  Φ200  ο  οποίος  περιβάλλεται  από  κατάλληλο  θραυστό  υλικό  στραγγιστηρίων  και
γεωύφασμα διαχωρισμού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο περιγραφικό τιμολόγιο του έργου και τα
σχέδια της μελέτης.
Επί της άνω τμηματικά κεκλιμένης πλάκας του φορέα και αφού έχει επιτευχθεί η εξομάλυνση της άνω
επιφάνειας  σκυροδέματος  του  εξωρραχίου  προβλέπεται  η  τοποθέτηση  της  υγρομόνωσης
αποτελούμενης  (από  έσω προς  τα  έξω)  από  γεωύφασμα  των  500gr/m2,  μεμβράνη  PVC (πάχους
τουλάχιστον 1.5mm) και πάλι γεωύφασμα των 500gr/m2.  Επί της διαμόρφωσης της υγρομόνωσης
εφαρμόζεται στρώση σκυροδέματος προστασίας στεγάνωσης  C16/20, ελάχιστου πάχους 7.00cm με
αρμούς  ανά 4.00m και  στις  δύο διευθύνσεις.   Στη  μέση της  στρώσης  σκυροδέματος  προστασίας
τοποθετείται  γαλβανισμένο  πλέγμα  Τ196,  ποιότητας  Β500Α.   Πριν  την  εφαρμογή  της  στρώσης
προστασίας  επί  της  άνω  πλάκας,  τοποθετείται  η  στεγάνωση  του  ανάντη  (δεξιάς  οριογραμμής)
κατακόρυφου πλευρικού τοιχίου του φορέα επί της εξωτερικής παρειάς του, αποτελούμενη (από μέσα
προς  τα  έξω)  από  εφαρμογή  διπλής  ασφαλτικής  επάλειψης  επί  των  τοιχίων,  τοποθέτηση
αποστραγγιστικής μεμβράνης τύπου  DELTA-ΜS και γεωυφάσματος στραγγιστηρίων 300gr/m2.  Η
ορθή εφαρμογή των στεγανώσεων απαιτεί την επαρκή παράθεση τόσο των στεγανωτικών μεμβρανών
μεταξύ  τους  όσο  και  των  γεωυφασμάτων  προστασίας  και  διαχωρισμού.   Έντεχνη  &  επαρκής
παράθεση  (μάτιση)  των  αποστραγγιστικών  μεμβρανών  απαιτείται  και  μεταξύ  των  στεγανωτικών
στρώσεων της άνω πλάκας και των κατακόρυφων εξωτερικών παρειών των πλευρικών τοιχίων και
των  στηθαίων  στέψης,  η  οποία  ενισχύεται  με  την  εκ  των  υστέρων  εφαρμογή  της  στρώσης
σκυροδέματος C16/20 προστασίας στεγάνωσης επί της άνω πλάκας.
Στη  άνω  πλάκα  του  τεχνικού  και  υπέρ  της  μόνωσης  τοποεθετούνται-εγκιβωτίζονται  μεταξύ  των
περιμετρικών  στηθαίων  (κορωνίδες)  ύψους  1.40μ,  συρματοκιβώτια  ύψους  1.00μ   ως  στρώση
προστασίας της άνω πλάκας από τις μελλοντικές βραχοκαταπτώσεις, συμβάλλοντας στην μείωση των
αναπτυσσόμενων τάσεων επαφής επί του σώματος της άνω πλάκας λόγω κατανομής του σημειακού
φορτίου  κρούσης  των  τεμαχίων  κατά  την  έννοια  του  πάχους  των  συρματικιβωτιων.   Προς  την
κατεύθυνση  αυτή  αλλά  και  για  λόγους  αναβάθμισης  της  αισθητικής  του  τεχνικού,  υπέρ  των
συρματοκιβωτίων τοποθετείται φυτική γη πάχους 30cm, η οποία διαμορφώνεται εγκιβωτισμένη εντός
των περιμετρικών κορωνίδων.
Μεταξύ των σπονδύλων του τεχνικού διαμορφώνεται αρμός διαστολής πάχους 2.00cm.  Η στεγάνωση
μεταξύ  των  σπονδύλων  σε  θέση  αρμού  επιτυγχάνεται  με  την  τοποθέτηση  στεγανωτικής  ταινίας
(WATERSTOP) τα σκέλη της οποίας αγκυρώνονται επαρκώς εντός της παρειάς του πάχους στοιχείων
(άνω θολωτή πλάκα, πλευρικά τοιχία και κάτω πλάκα έδρασης).  Η σφράγιση των κατακόρυφων και
κεκλιμένων  αρμών  προβλέπεται  με  πλαστομερή  ασφαλτική  μαστίχη  ενώ  η  σφράγιση  οριζόντιων
αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ.  Η πλήρωση του διακένου των
αρμών γίνεται με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 20mm.
Για την κατασκευή του προσωρινού ορύγματος σύμφωνα με την μελέτη ευστάθειας των ορυγμάτων
του εν λόγω έργου, εφαρμόζονται κλίσεις πρανούς 1:10 (v:h) λόγω της συμπαγούς ασβεστολιθικής

Σελίδα 28 από 38



σύστασης  του  βραχώδους  ανάντη  πρανούς.   Σε  περίπτωση  που  το  ελεύθερο  ύψος  του  πρανούς
ορύγματος υπερβαίνει  τα 10.0~12.0m διαμορφώνονται  αναβαθμοί  (μπαγκίνες)  πλάτους 4.00m.  Η
διαμόρφωση των ορυγμάτων των προσωρινών εκσκαφών συνοδεύονται από τα μέτρα προσωρινής
αντιστήριξης που περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο της παρούσας.
Στην  στέψη  των  σπονδύλων  αρχής  και  τέλους  τεχνικού  Σ1  διαμορφώνεται  κορωνίδα  στέψης
σταθερού ύψους ίσο με 1.40m και πάχους 60cm αφενός μεν για το εγκιβωτισμό των ως ανωτέρω
στρώσεων προστασίας της άνω πλάκας κα αφετέρου για την τοποθέτηση ειδικής περίφραξης για την
αύξηση της προστασίας της οδού από καταπτώσεις.  Η περίφραξη ύψους έως 2.00μ, αποτελείται από
γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, στερεωμένο με μεταλλικούς πασσάλους ύψους 2.00μ γαλβανισμένους
σιδηροσωλήνες κυκλικής διατομής κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα  S235, ονομ. διαμέτρου DN
101.6  mm,  πάχους τοιχώματος 4,5  mm, ανά αποστάσεις έως 1.50  m, πακτωμένους επί της στέψης
του  τοίχου  ή  της  κορωνίδας  με  ελάσματα  βάσης  και  προεγκατεστημένα  αγκύρια  ποιότητας  8.8,
σύμφωνα με την μελέτη του έργου.  Περισσότερα δεδομένα αναφέρονται στο περιγραφικό τιμολόγιο
του έργου.

2.2.18. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ13 ΑΠΟ Χ.Θ. 4+331.58 ΕΩΣ Χ.Θ. 4+392.65  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  Τ13 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  4+331,58 (αρχή) έως την Χ.Θ.
4+392,65 (πέρας).  Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
60.58m, αποτελούμενος  από πέντε  (5)  συνεχή  στατικά  ανεξάρτητα τμήματα  Τ13.1  έως  Τ13.5  με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Τα μήκη όλων των τμημάτων Τ13.1 έως Τ13.5 είναι 12.10μ.  Τα ανεξάρτητα τμήματα του τοίχου
χωρίζονται με κατασκευαστικούς αρμούς διαστολής, κατάλληλα μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Τα τμήματα Τ13.1 έως Τ13.5 θεμελιώνονται σε ενιαίο οριζόντιο επίπεδο με υψόμετρο 783.33μ.  Το
τμήμα  Τ13.1  μορφώνεται  ως  κεκλιμένο,  δηλαδή  η  αρχή  και  το  πέρας  του  θεμελιώνεται  σε
διαφορετικά υψομετρικά σημεία. Η μηκοτομική κλίση έδρασης του κεκλιμένου τοίχου είναι περίπου
10% με χαμηλότερο υψόμετρο το 783,83μ και μέγιστο υψόμετρο 785,04μ έδρασης των πεδίλων του
τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 3,50~5,40μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος  από  1,80~2,50μ.   Το  πάχος  των  πεδίλων  είναι  σταθερό  για  κάθε  τμήμα  τοίχου  και
κυμαίνεται  από  0,50μ  ~0,60μ..  Ο  κορμός  κάθε  τοίχου  έχει  μεταβλητό  πάχος  στην  βάση  από
0,50μ~0,60μ. και στην κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από 3,00~4,80μ.

2.2.19. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ14 ΑΠΟ Χ.Θ. 4+427.76 ΕΩΣ Χ.Θ. 4+486.74  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  Τ14 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  4+427,76 (αρχή) έως την Χ.Θ.
4+486,74 (πέρας).  Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
60.58m, αποτελούμενος  από πέντε  (5)  συνεχή  στατικά  ανεξάρτητα τμήματα  Τ14.1  έως  Τ14.5  με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Τα μήκη όλων των τμημάτων Τ14.1 έως Τ14.5 είναι 12.10μ.  Τα ανεξάρτητα τμήματα του τοίχου
χωρίζονται με κατασκευαστικούς αρμούς διαστολής, κατάλληλα μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Τα τμήματα Τ14.3, T14.4 και Τ14.5 θεμελιώνονται σε ενιαίο οριζόντιο επίπεδο με υψόμετρο 778.74μ.
Τα  τμήματα  Τ14.1  και  Τ14.2  μορφώνονται  ως  κεκλιμένο,  δηλαδή  η  αρχή  και  το  πέρας  του
θεμελιώνεται  σε διαφορετικά  υψομετρικά σημεία.   Η μηκοτομική κλίση έδρασης του κεκλιμένου
τοίχου  είναι  περίπου  7%  με  χαμηλότερο  υψόμετρο  το  779,24μ  και  μέγιστο  υψόμετρο  780,94μ
έδρασης των πεδίλων του τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
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τοίχων κυμαίνεται από 2,55~4,65μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος  από  1,50~2,10μ.   Το  πάχος  των  πεδίλων  είναι  σταθερό  για  κάθε  τμήμα  τοίχου  και
κυμαίνεται  από  0,50μ  ~0,60μ..  Ο  κορμός  κάθε  τοίχου  έχει  μεταβλητό  πάχος  στην  βάση  από
0,50μ~0,60μ. και στην κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από 2,05~4,05μ.

2.2.20. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ15 ΑΠΟ Χ.Θ. 4+656.07 ΕΩΣ Χ.Θ. 4+704.53  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  Τ15 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  4+656,07 (αρχή) έως την Χ.Θ.
4+704,53 (πέρας).  Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
60.58m, αποτελούμενος από τέσσερα (4) συνεχή στατικά ανεξάρτητα τμήματα Τ15.1 έως Τ15.4 με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Τα μήκη όλων των τμημάτων Τ15.1 έως Τ15.4 είναι 12.10μ.  Τα ανεξάρτητα τμήματα του τοίχου
χωρίζονται με κατασκευαστικούς αρμούς διαστολής, κατάλληλα μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Τα τμήματα T15.3 και Τ15.4 θεμελιώνονται σε ενιαίο οριζόντιο επίπεδο με υψόμετρο 766.27μ.  Τα
τμήματα  Τ15.1  και  Τ15.2  μορφώνονται  ως  κεκλιμένα,  δηλαδή  η  αρχή  και  το  πέρας  τους
θεμελιώνονται σε διαφορετικά υψομετρικά σημεία.  Η μηκοτομική κλίση έδρασης του κεκλιμένου
τοίχου  είναι  περίπου  6%  με  χαμηλότερο  υψόμετρο  το  766,47μ  και  μέγιστο  υψόμετρο  767,93μ
έδρασης των πεδίλων του τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 2,15~3,70μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος  από  1,30~1,70μ.   Το  πάχος  των  πεδίλων  είναι  σταθερό  για  κάθε  τμήμα  τοίχου  και
κυμαίνεται  από  0,45μ~0,50μ..  Ο  κορμός  κάθε  τοίχου  έχει  μεταβλητό  πάχος  στην  βάση  από
0,45μ~0,50μ. και στην κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από 1,70~3,20μ.

2.2.21. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ16 ΑΠΟ Χ.Θ. 4+781.28 ΕΩΣ Χ.Θ. 4+890.34  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  Τ16 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  4+781,28 (αρχή) έως την Χ.Θ.
4+890,34 (πέρας).  Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
109.06m, αποτελούμενος από εννέα (9) συνεχή στατικά ανεξάρτητα τμήματα Τ16.1 έως Τ16.9 με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Τα μήκη όλων των τμημάτων Τ16.1 έως Τ16.9 είναι 12.10μ.  Τα ανεξάρτητα τμήματα του τοίχου
χωρίζονται με κατασκευαστικούς αρμούς διαστολής, κατάλληλα μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Όλα τα τμήματα  T16.1 έως Τ16.9 μορφώνονται ως κεκλιμένα, δηλαδή η αρχή και το πέρας τους
θεμελιώνονται σε διαφορετικά υψομετρικά σημεία.  Η μηκοτομική κλίση έδρασης του τοίχου είναι
μεταβλητή και κυμαίνεται από 2,63% με χαμηλότερο υψόμετρο το 752,69μ μέχρι 7,00% και μέγιστο
υψόμετρο 758,68μ έδρασης των πεδίλων του τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 2,75~4,70μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος  από  1,80~2,20μ.   Το  πάχος  των  πεδίλων  είναι  σταθερό  για  κάθε  τμήμα  τοίχου  και
κυμαίνεται  από  0,50μ~0,60μ..  Ο  κορμός  κάθε  τοίχου  έχει  μεταβλητό  πάχος  στην  βάση  από
0,50μ~0,60μ. και στην κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από 2,25~4,10μ.

2.2.22. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ17 ΑΠΟ Χ.Θ. 5+036.41 ΕΩΣ Χ.Θ. 5+092.42  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  Τ17 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  5+036,41 (αρχή) έως την Χ.Θ.
5+092,42 (πέρας).  Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
54.58m, αποτελούμενος  από πέντε  (5)  συνεχή  στατικά  ανεξάρτητα τμήματα  Τ17.1  έως  Τ17.5  με
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μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Τα μήκη των τμημάτων Τ17.2 έως Τ17.5 είναι 12.10μ. και του τμήματος Τ17.1 είναι 6,10μ.  Τα
ανεξάρτητα  τμήματα  του  τοίχου  χωρίζονται  με  κατασκευαστικούς  αρμούς  διαστολής,  κατάλληλα
μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Τα τμήματα T17.3, Τ17.4 και Τ17.5 θεμελιώνονται σε ενιαίο οριζόντιο επίπεδο με υψόμετρο 738.15μ.
Τα  τμήματα  T17.1  και  Τ17.2  μορφώνονται  ως  κεκλιμένα,  δηλαδή  η  αρχή  και  το  πέρας  τους
θεμελιώνονται σε διαφορετικά υψομετρικά σημεία.  Η μηκοτομική κλίση έδρασης του τοίχου είναι
8,00% με χαμηλότερο υψόμετρο το 738,45μ και μέγιστο υψόμετρο 740,30μ έδρασης των πεδίλων του
τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 3,00~4,30μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος  από  1,50~2,00μ.   Το  πάχος  των  πεδίλων  είναι  σταθερό  για  κάθε  τμήμα  τοίχου  και
κυμαίνεται  από  0,50μ~0,60μ..  Ο  κορμός  κάθε  τοίχου  έχει  μεταβλητό  πάχος  στην  βάση  από
0,50μ~0,60μ. και στην κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από 2,50~3,70μ.

2.2.23. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝ ΠΡΟΒΟΛΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΤ5 ΑΠΟ Χ.Θ. 5+092.44 ΕΩΣ Χ.Θ.  
5+131.68

Μεταξύ της Χ.Θ. 5+092.44 και της X.Θ. 5+131.68 προβλέπεται η κατασκευή τεχνικού εν προβόλω
επέκτασης της οδού με ονομασία ΠΤ5.  Το τεχνικό έχει συνολικό μήκος 40.24m ενώ αποτελείται από
ένα ανεξάρτητο τμήμα τεχνικού εν προβόλω επέκτασης μήκους 28.00m και εκατέρωθεν αυτού από
δύο ανεξάρτητα τεχνικά πρόσβασης–συναρμογής μήκους 6.10μ το καθένα.  Μεταξύ των ανεξάρτητων
φορέων προβλέπεται η διαμόρφωση, κατά πλάτος, αρμών διαστολής πάχους 2.00cm.  Το τμήμα εν
προβόλω επέκτασης εδράζεται επί 12 πασσάλων διαμέτρου Φ100, μήκους 10.0m, από Ο/Σ C25/30,
διατεταγμένοι ανά 2.40m ενώ η απόσταση το κέντρου των ακραίων πασσάλων από τον κατά πλάτος
αρμό (αρχή και τέλος τμήματος) είναι 0.80m.  
Επί των πασσάλων διαμορφώνεται πασσαλόδεσμος Ο/Σ διατομής (πxυ) 1.30x1.35m σε δύο φάσεις
σκυροδέτησης, η πρώτη μέχρι ύψους διατομής 1.00m και η δεύτερη μέχρι του τελικού ύψους 1.35m.
Το σκυρόδεμα της πρώτης και της δεύτερης φάσης σκυροδέτησης του πασσαλόδεσμου προβλέπεται
ποιότητας  C30/37.   Μετά  την  πρώτη  φάση  σκυροδέτησης  και  τη  σκλήρυνση  του  σκυροδέματος
στερεώνονται τα εγκάρσια μεταλλικά δοκάρια-πρόβολοι ανά 2.40m (δηλ. σε θέσεις πασσάλων) σε
ήδη τοποθετημένα  πριν  την  πρώτη φάση σκυροδέτησης  αγκύρια  ποιότητας  10.9.   Οι  μεταλλικοί
πρόβολοι μήκους 3.40m είναι συγκολλητής διατομής, διπλού ταυ, μεταβλητού ύψους από 60cm στη
διατομή στήριξης έως 35cm στο ελεύθερο άκρο.  Διαμορφώνονται  από δομικό χάλυβα ποιότητας
S355 κατά ΕΝ1993, και στο άνω πέλμα τους συγκολλούνται 17 ζεύγη διατμητικών συνδέσμων τύπου
Nelson, διαμέτρου Φ22 & ύψους 15cm, για την εξασφάλιση της διατμητικής σύνδεσης με την άνω
πλάκα σκυροδέματος της 2ης φάσης σκυροδέτησης.  
Εν  συνεχεία,  μετά  την  διαμόρφωση  των  ξυλοτύπων,  εδραζόμενων  αμφιέρειστα  επί  των  κάτω
πελμάτων  των  μεταλλικών  προβόλων  και  τη  τοποθέτηση  των  οπλισμών  της  σύμμικτης  πλάκας
υλοποιείται η 2η φάση σκυροδέτησης του άνω υπολειπόμενου τμήματος του πασσαλοδέσμου και της
πλάκας καταστρώματος πάχους 35cm με σκυρόδεμα επίσης C30/37.  Σημειώνεται ότι η συνδετήρες
του πασσαλοδέσμου που έχουν τοποθετηθεί κατά τη διαδικασία του “σιδερώματος” της 1ης φάσης
σκυροδέματος έχουν σχεδιασθεί να λειτουργούν ως διατμητικοί σύνδεσμοι μεταξύ της πρώτης και
δεύτερης στρώσης σκυροδέματος του πασσαλοδέσμου.  Tο συνολικό μήκος της εν προβόλω πλάκας
καταστρώματος προκύπτει ίσο με 4.70m περιλαμβανομένου του πλάτους του πασσαλοδέσμου ίσο με
1.30m.  
Μετά τη σκλήρυνση και της πλάκας καταστρώματος (2η φάση σκυροδέτησης) διαμορφώνονται τα
πλευρικά  κράσπεδα πεζοδρομίου για την  έδραση των στηθαίων ασφαλείας  κατά ΟΜΟΕ – ΣΑΟ,
θεωρώντας υπερβατό ύψος πεζοδρομίου ίσο με 7.00cm. 
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Ο  χάλυβας  οπλισμού  είναι  γενικά  ποιότητας  B500C.   Σε  τρείς  (3)  συγκεκριμένες  θέσεις  ο
πασσαλόδεσμος  κάθε  τμήματος  «δένεται»  μέσω  κατάλληλων  επανατανυζόμενων  εγκάρσιων
μεταλλικών δοκών με τρία (3) μόνιμα αγκύρια με μήκος ολόσωμης πάκτωσης ίσο με 10.0m εντός του
σώματος του ανάντη βραχώδους πρανούς.  Για την διέλευση των εγκάρσιων μεταλλικών δοκών κάτω
από  την  οδοποιία  προβλέπονται  φρεάτια  κιβωτιοειδούς  διατομής  εσωτερικών  διαστάσεων
1.20x1.20m.
Εκατέρωθεν  του  τεχνικού  επέκτασης  κατασκευάζονται  τοιχία  πρόσβασης  και  προσαρμογής  στις
γεωμετρικές  διαστάσεις  του  τεχνικού  επέκτασης  (εξασφάλιση  του  απαιτούμενου  λειτουργικού
πλάτους), τύπου L, από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30.  Τα τοιχία έχουν συνολικά μήκη 6.10m &
6.10m (πριν  & μετά  του τεχνικού),  ενώ έχουν  συνολικό  ύψος  3.40m (τεχνικό  αρχής)  και  2.50m
(τεχνικό πέρατος).  Το συνολικό πλάτος του πεδίλου θεμελίωσης είναι 5.00m, ενώ διαμορφώνεται
όνυχας πεδίλου ίσος με 30cm.

2.2.24. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ18 ΑΠΟ Χ.Θ. 5+169.89 ΕΩΣ Χ.Θ. 5+195.23  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  Τ18 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  5+169,89 (αρχή) έως την Χ.Θ.
5+195,23 (πέρας).  Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
25.34m,  αποτελούμενος  από  τρία  (3)  συνεχή  στατικά  ανεξάρτητα  τμήματα  Τ18.1  έως  Τ18.3  με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Το μήκoς του τμήματος  T18.1 είναι 12,10μ., ενώ τα τμήματα Τ18.1 και Τ18.3 έχουν μήκος 6,10μ. και
7.10μ.  αντίστοιχα.  Τα  ανεξάρτητα  τμήματα  του  τοίχου  χωρίζονται  με  κατασκευαστικούς  αρμούς
διαστολής, κατάλληλα μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Το τμήμα T18.2 θεμελιώνεται σε ενιαίο οριζόντιο επίπεδο με υψόμετρο 734.25μ.  Τα τμήματα Τ18.1
και  Τ18.3  μορφώνονται  ως  κεκλιμένα,  δηλαδή  η  αρχή  και  το  πέρας  τους  θεμελιώνονται  σε
διαφορετικά υψομετρικά σημεία.  Η μηκοτομική κλίση έδρασης του κεκλιμένου τοίχου  T18.1 είναι
8.00% με χαμηλότερο υψόμετρο το 734,69μ και μέγιστο υψόμετρο 735,18μ έδρασης των πεδίλων του
τοίχου.  Η  μηκοτομική  κλίση  έδρασης  του  κεκλιμένου  τοίχου  T18.3  είναι  4.18% με  χαμηλότερο
υψόμετρο το 734,59μ. και μέγιστο υψόμετρο 734,89μ. έδρασης των πεδίλων του τοίχου. 
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 2,35~4,00μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος  από  1,40~1,80μ.   Το  πάχος  των  πεδίλων  είναι  σταθερό  για  κάθε  τμήμα  τοίχου  και
κυμαίνεται  από  0,45μ~0,55μ..  Ο  κορμός  κάθε  τοίχου  έχει  μεταβλητό  πάχος  στην  βάση  από
0,45μ~0,55μ. και στην κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από 1,90~3,45μ.

2.2.25. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ19 ΑΠΟ Χ.Θ. 5+262.38 ΕΩΣ Χ.Θ. 5+323.46  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  Τ19 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  5+262,38 (αρχή) έως την Χ.Θ.
5+323,46 (πέρας).  Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
64.70m,  αποτελούμενος  από  έξι  (6)  συνεχή  στατικά  ανεξάρτητα  τμήματα  Τ19.1  έως  Τ19.6  με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Τα μήκη των τμημάτων Τ19.2 έως Τ19.6 είναι 12.10μ., ενώ το τμήμα Τ19.1 έχει μήκος 4,10μ.  Τα
ανεξάρτητα  τμήματα  του  τοίχου  χωρίζονται  με  κατασκευαστικούς  αρμούς  διαστολής,  κατάλληλα
μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Τα τμήματα Τ19.4, Τ19,5 και Τ19.6 θεμελιώνονται σε ενιαίο οριζόντιο επίπεδο με υψόμετρο 727.04μ.
Τα  τμήματα  Τ19.1  και  Τ19.2  μορφώνονται  ως  κεκλιμένα,  δηλαδή  η  αρχή  και  το  πέρας  τους
θεμελιώνεται  σε  διαφορετικά  υψομετρικά  σημεία.  Η  μηκοτομική  κλίση  έδρασης  του  κεκλιμένου
τοίχου είναι 6,50% με χαμηλότερο υψόμετρο το 727,29μ και μέγιστο υψόμετρο 729,13μ έδρασης των
πεδίλων του τοίχου.
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Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.  Πιο συγκεκριμένα το συνολικό ύψος των τοίχων
κυμαίνεται από 2,40~4,60μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του πέλματος
από 1,50~2,10μ.  Το πάχος των πεδίλων είναι σταθερό για κάθε τμήμα τοίχου και  κυμαίνεται από
0,45μ ~0,60μ.. Ο κορμός κάθε τοίχου έχει μεταβλητό πάχος στην βάση από 0,45μ~0,60μ. και στην
κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από 1,95~4,00μ.

2.2.26. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ20 ΑΠΟ Χ.Θ. 5+336.80 ΕΩΣ Χ.Θ. 5+398.14  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  T20 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  5+336,80 (αρχή)  έως  την Χ.Θ.
5+398,14 (πέρας).  Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
55.58m, αποτελούμενος  από πέντε  (5)  συνεχή  στατικά  ανεξάρτητα τμήματα  Τ20.1  έως  Τ20.5  με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Τα μήκη των τμημάτων Τ20.2 έως Τ20.5 είναι 12.10μ., ενώ το τμήμα Τ20.1 έχει μήκος 7,10μ.  Τα
ανεξάρτητα  τμήματα  του  τοίχου  χωρίζονται  με  κατασκευαστικούς  αρμούς  διαστολής,  κατάλληλα
μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Τα τμήματα Τ20.4 και Τ20,5 θεμελιώνονται σε οριζόντιο επίπεδο με υψόμετρο 721.70μ. και 722,05
αντίστοιχα.  Τα τμήματα Τ20.1, Τ20.2 και Τ20.3 μορφώνονται ως κεκλιμένα, δηλαδή η αρχή και το
πέρας τους θεμελιώνονται σε διαφορετικά υψομετρικά σημεία.  Η μηκοτομική κλίση έδρασης του
κεκλιμένου τοίχου είναι 7,91% με χαμηλότερο υψόμετρο το 722,00μ. και μέγιστο υψόμετρο 724,48μ.
έδρασης των πεδίλων του τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 2,75~4,20μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος  από  1,55~2,00μ.   Το  πάχος  των  πεδίλων  είναι  σταθερό  για  κάθε  τμήμα  τοίχου  και
κυμαίνεται  από  0,45μ  ~0,55μ..  Ο  κορμός  κάθε  τοίχου  έχει  μεταβλητό  πάχος  στην  βάση  από
0,45μ~0,55μ. και στην κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από 2,25~3,65μ.

2.2.27. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ T21 ΑΠΟ Χ.Θ. 5+453.86 ΕΩΣ Χ.Θ. 5+470.68  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  T21 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  5+453,86 (αρχή)  έως  την Χ.Θ.
5+470,68 (πέρας).  Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
16.22m,  αποτελούμενος  από  δύο  (2)  συνεχή  στατικά  ανεξάρτητα  τμήματα  Τ21.1  και  Τ21.2  με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Το μήκος του τμήματος Τ21.1 είναι 12.10μ. και του τμήματος Τ21.2  είναι 4,10μ. Τα ανεξάρτητα
τμήματα του τοίχου χωρίζονται με κατασκευαστικούς αρμούς διαστολής, κατάλληλα μορφωμένους,
πλάτους 2εκ. 
Το τμήμα Τ21.2 θεμελιώνεται σε ενιαίο οριζόντιο επίπεδο με υψόμετρο 717.39μ.  Το τμήμα Τ21.1
μορφώνεται ως κεκλιμένο, δηλαδή η αρχή και το πέρας του θεμελιώνεται σε διαφορετικά υψομετρικά
σημεία. Η μηκοτομική κλίση έδρασης του τοίχου είναι 8,15% με χαμηλότερο υψόμετρο το 717,49μ
και μέγιστο υψόμετρο 718,48μ έδρασης των πεδίλων του τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 2,40~2,75μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος 1,30μ.  Το πάχος των πεδίλων είναι σταθερό για κάθε τμήμα τοίχου και ίσο με 0,45μ. Ο
κορμός κάθε τοίχου έχει πάχος στην βάση 0,45μ και στην κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού
κυμαίνεται από 1,95~2,30μ.
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2.2.28. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ T22 ΑΠΟ Χ.Θ. 5+526.38 ΕΩΣ Χ.Θ. 5+567.23  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  T22 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  5+526,38 (αρχή)  έως  την Χ.Θ.
5+567,23 (πέρας).  Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
42.46m, αποτελούμενος από τέσσερα (4) συνεχή στατικά ανεξάρτητα τμήματα Τ22.1 έως Τ22.4 με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Τα μήκη των τμημάτων Τ22.1, Τ22.2 και Τ22.3 είναι 12.10μ. και του τμήματος Τ22.4 είναι 4,10μ. Τα
ανεξάρτητα  τμήματα  του  τοίχου  χωρίζονται  με  κατασκευαστικούς  αρμούς  διαστολής,  κατάλληλα
μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Τα τμήματα Τ22.3 και Τ22..4 θεμελιώνονται σε ενιαίο οριζόντιο επίπεδο με υψόμετρο 710.31μ.  Τα
τμήματα Τ22.1 και Τ22.2 μορφώνονται ως κεκλιμένα, δηλαδή η αρχή και το πέρας του θεμελιώνεται
σε  διαφορετικά  υψομετρικά  σημεία.   Η μηκοτομική  κλίση έδρασης  του κεκλιμένου  τοίχου  είναι
6,14% με χαμηλότερο υψόμετρο το 710,70μ και μέγιστο υψόμετρο 712,19μ έδρασης των πεδίλων του
τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.  Πιο συγκεκριμένα το συνολικό ύψος των τοίχων
κυμαίνεται από 3,00~4,25μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του πέλματος
2,00μ.  Το πάχος των πεδίλων είναι σταθερό για κάθε τμήμα τοίχου και ίσο με 0,55μ. Ο κορμός κάθε
τοίχου έχει μεταβλητό πάχος στην βάση και ίσο με 0,55μ. και στην κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος
του κορμού κυμαίνεται από 2,45~3,70μ.

2.2.29. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ23 ΑΠΟ Χ.Θ. 6+214.29 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+283.02  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  Τ23 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  6+214,29 (αρχή) έως την Χ.Θ.
6+283,02 (πέρας).  Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
69.70m,  αποτελούμενος  από  έξι  (6)  συνεχή  στατικά  ανεξάρτητα  τμήματα  Τ23.1  έως  Τ23.6  με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Τα μήκη των τμημάτων Τ23.2  έως Τ23.6 είναι  12.10μ.  και  του τμήματος  Τ23.1 είναι  9,10μ.  Τα
ανεξάρτητα  τμήματα  του  τοίχου  χωρίζονται  με  κατασκευαστικούς  αρμούς  διαστολής,  κατάλληλα
μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Τα τμήματα Τ23.4, Τ23.5 και Τ23.6 θεμελιώνονται σε ενιαίο οριζόντιο επίπεδο με υψόμετρο 654.72μ.
Τα  τμήματα  Τ23.1  και  Τ23.2  μορφώνονται  ως  κεκλιμένα,  δηλαδή  η  αρχή  και  το  πέρας  του
θεμελιώνεται  σε  διαφορετικά  υψομετρικά  σημεία.  Η  μηκοτομική  κλίση  έδρασης  του  κεκλιμένου
τοίχου είναι 8,62% με χαμηλότερο υψόμετρο το 656,01μ. και μέγιστο υψόμετρο 657,84μ. έδρασης
των πεδίλων του τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 3,10~6,80μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος 2,00μ.  Το πάχος των πεδίλων είναι σταθερό για κάθε τμήμα τοίχου και κυμαίνεται από
0,55~0,80μ. Ο κορμός κάθε τοίχου έχει μεταβλητό πάχος στην βάση και κυμαίνεται από 0,55~0,80μ.
και στην κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από 2,55~6,00μ.

2.2.30. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ T24 ΑΠΟ Χ.Θ. 6+368.71 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+497.38  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  T24 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  6+368,71 (αρχή)  έως  την Χ.Θ.
6+497,38 (πέρας).  Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
130.30m, αποτελούμενος από έντεκα (11) συνεχή στατικά ανεξάρτητα τμήματα Τ24.1 έως Τ24.11 με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Τα μήκη των τμημάτων Τ24.1 έως Τ24.10 είναι 12.10μ. και του τμήματος Τ24.11 είναι 9,10μ. Τα
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ανεξάρτητα  τμήματα  του  τοίχου  χωρίζονται  με  κατασκευαστικούς  αρμούς  διαστολής,  κατάλληλα
μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Τα τμήματα Τ24.8 και Τ24.9 θεμελιώνονται σε ενιαίο οριζόντιο επίπεδο με υψόμετρο 638.25μ. και τα
τμήματα Τ24.10 και Τ24.11 θεμελιώνονται σε ενιαίο οριζόντιο επίπεδο με υψόμετρο 638.05μ. Τα
τμήματα Τ24.1 έως T24.7 μορφώνονται ως κεκλιμένα, δηλαδή η αρχή και το πέρας τους θεμελιώνεται
σε  διαφορετικά  υψομετρικά  σημεία.   Η μηκοτομική  κλίση έδρασης  του κεκλιμένου  τοίχου  είναι
7,59% με χαμηλότερο υψόμετρο το 638,80μ και μέγιστο υψόμετρο 645,74μ έδρασης των πεδίλων του
τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 3,45~6,65μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος κυμαίνεται από 1,80~3,20μ.  Το πάχος των πεδίλων είναι σταθερό για κάθε τμήμα τοίχου
και  κυμαίνεται  από  0,60~0,80μ.  Ο  κορμός  κάθε  τοίχου  έχει  μεταβλητό  πάχος  στην  βάση  και
κυμαίνεται από 0,60~0,80μ. και στην κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από
2,85~5,85μ.

2.2.31. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ T24 ΑΠΟ Χ.Θ. 7+186.05 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+268.80  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  T25 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  7+186,05 (αρχή)  έως  την Χ.Θ.
7+268,80 (πέρας).  Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
84.82m,  αποτελούμενος  από  επτά  (7)  συνεχή  στατικά  ανεξάρτητα  τμήματα  Τ25.1  έως  Τ25.7  με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Τα μήκη όλων των τμημάτων Τ25.1 έως Τ25.7 είναι 12.10μ. Τα ανεξάρτητα τμήματα του τοίχου
χωρίζονται με κατασκευαστικούς αρμούς διαστολής, κατάλληλα μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Τα τμήματα Τ25.6 και Τ25.7 θεμελιώνονται σε ενιαίο οριζόντιο επίπεδο με υψόμετρο 590.34μ. Τα
τμήματα Τ25.1 έως Τ25.5 μορφώνονται ως κεκλιμένα, δηλαδή η αρχή και το πέρας τους θεμελιώνεται
σε  διαφορετικά  υψομετρικά  σημεία.   Η μηκοτομική  κλίση έδρασης  του κεκλιμένου  τοίχου  είναι
7,00% με χαμηλότερο υψόμετρο το 590,44μ και μέγιστο υψόμετρο 597,68μ έδρασης των πεδίλων του
τοίχου.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 3,60~4,75μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος κυμαίνεται από 1,90~2,20μ.  Το πάχος των πεδίλων είναι σταθερό για κάθε τμήμα τοίχου
και  κυμαίνεται  από  0,55~0,60μ.  Ο  κορμός  κάθε  τοίχου  έχει  μεταβλητό  πάχος  στην  βάση  και
κυμαίνεται από 0,55~0,60μ. και στην κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από
3,05~4,15μ.

2.2.32. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ T26 ΑΠΟ Χ.Θ. 8+305.20 ΕΩΣ Χ.Θ. 8+358.17  

Το τεχνικό  έργο αντιστήριξης  T26 προβλέπεται  μεταξύ  της  Χ.Θ.  8+305,20 (αρχή)  έως  την Χ.Θ.
8+358,17 (πέρας).  Μορφώνεται ως συμβατικός τοίχος βαρύτητας διατομής “L”, συνολικού μήκους
52.58m, αποτελούμενος  από πέντε  (5)  συνεχή  στατικά  ανεξάρτητα τμήματα  Τ26.1  έως  Τ26.5  με
μεταβλητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος αντιστήριξης σε κάθε θέση.
Τα μήκη των τμημάτων Τ26.2  έως Τ26.4 είναι  12.10μ.  και  του τμήματος  Τ26.1 είναι  4,10μ.  Τα
ανεξάρτητα  τμήματα  του  τοίχου  χωρίζονται  με  κατασκευαστικούς  αρμούς  διαστολής,  κατάλληλα
μορφωμένους, πλάτους 2εκ. 
Το  τμήμα  Τ26.4  θεμελιώνεται  σε  ενιαίο  οριζόντιο  επίπεδο  με  υψόμετρο  517.27μ.  Τα  υπόλοιπα
τμήματα μορφώνονται ως κεκλιμένα, δηλαδή η αρχή και το πέρας του θεμελιώνεται σε διαφορετικά
υψομετρικά  σημεία.   Η  μηκοτομική  κλίση  έδρασης  του  κεκλιμένου  τοίχου  είναι  7,50%  για  τα
τμήματα  Τ26.1,  Τ26.2  και  Τ26.3  με  χαμηλότερο  υψόμετρο  το  517,77μ.  και  μέγιστο  υψόμετρο
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520,40μ. έδρασης των πεδίλων του τοίχου. Για το τμήμα Τ26.5, η μηκοτομική κλίση έδρασης του
κεκλιμένου τοίχου είναι 6,50% με χαμηλότερο υψόμετρο το 517,57μ. και μέγιστο υψόμετρο 518,36μ.
έδρασης των πεδίλων.
Το πέδιλο κάθε ενός τμήματος του τοίχου έχει σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις (μήκη και πάχη)
αλλά τα μήκη αυτά διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα.   Πιο συγκεκριμένα,  το συνολικό ύψος των
τοίχων κυμαίνεται από 2,65~5,10μ. όπου το μήκος του όνυχα είναι σταθερό 0,30μ και το μήκος του
πέλματος κυμαίνεται από 1,90~2,30μ.  Το πάχος των πεδίλων είναι σταθερό για κάθε τμήμα τοίχου
και  κυμαίνεται  από  0,55~0,65μ.  Ο  κορμός  κάθε  τοίχου  έχει  μεταβλητό  πάχος  στην  βάση  και
κυμαίνεται από 0,55~0,65μ. και στην κορυφή ίσο με 0,35μ.  Το ύψος του κορμού κυμαίνεται από
2,10~4,45μ.

2.3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ  
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα υδραυλικά έργα τα οποία προτείνονται στα πλαίσια της νέας
συγκοινωνιακής μελέτης. Τα υδραυλικά έργα διακρίνονται σε έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης
του οδοστρώματος της οδού και έργα απορροής της ευρύτερης περιοχής.

Τα έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης περιλαμβάνουν:
 Τάφρους  ερείσματος  (ορυγμάτων,  ψηλών  επιχωμάτων  και  στη  στέψη  των  τοίχων

αντιστήριξης),  οι  οποίες  συλλέγουν  την  απορροή  του  οδοστρώματος  στην  χαμηλότερη
υψομετρικά διατομή ανάλογα με την εγκάρσια κλίση.  Οι τάφροι ακολουθούν την μηκοτομή
της οριογραμμής. 

 Αγωγούς αποστράγγισης που προβλέπονται στις θέσεις των ορυγμάτων, δηλαδή σε περιοχές
όπου η  στραγγιστική  στρώση δεν έχει  δυνατότητα ελεύθερης  απορροής προς  τις  περιοχές
εκατέρωθεν της οδού.

Τα έργα απορροής της ευρύτερης περιοχής περιλαμβάνουν:
 Βραχοπαγίδες πλάτους 3m μέσω της κατασκευής τοίχου αναχαίτισης βραχοκαταπτώσεων από

οπλισμένο σκυρόδεμα, ελεύθερου ύψους έως 1.60m από την πλευρά της βραχοπαγίδας που
λειτουργούς και ως τάφροι ορύγματος, οδηγώντας την απορροή στον πλησιέστερο αποδέκτη
(εγκάρσιο τεχνικό), συλλέγοντας τόσο την απορροή των πρανών του ορύγματος όσο και την
απορροή των εξωτερικών λεκανών απορροής.

 Τάφροι συνέχειας / ποδός, οι οποίες προτείνονται να κατασκευαστούν πλησίον του πόδα των
επιχωμάτων της οδού και έχουν σκοπό την συλλογή και μεταφορά της απορροής προς τον
πλησιέστερο αποδέκτη (εγκάρσιο τεχνικό).

 Εγκάρσια  τεχνικά,  που  προτείνονται  σε  θέσεις  μισγαγγειών  /  ρεμάτων  με  σωληνωτή  ή
κιβωτοειδή  διατομή  και  έχουν  σκοπό  τη  παροχέτευση  της  απορροής  προς  τα  κατάντη
αποκαθιστώντας τη συνέχεια της ροής.  Σε αυτά τα τεχνικά αποφορτίζουν επίσης και οι τάφροι
ερείσματος καθώς και οι αγωγοί αποστράγγισης.
Συγκεκριμένα προβλέπεται να κατασκευαστούν 

 Πέντε (5) κιβωτοειδείς οχετοί (Ο4, Ο6, Ο13, Ο14, Ο17)
 Οκτώ (8) σωληνωτοί οχετοί (Ο5, Ο7~ Ο11, Ο15, Ο16)
 Τρία (3) τεχνικά γεφύρωσης τύπου COVER&CUT ανοικτών οχετών (Ο2, Ο3,

O12)

Οι  τάφροι  ερείσματος  τριγωνικής  διατομής  προβλέπονται  να  κατασκευαστούν  από  σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25.
Το  σύνολο των  αγωγών αποστράγγισης  προβλέπεται  να  κατασκευασθεί  από διάτρητους  σωλήνες
πολυαιθυλενίου με δομημένο εξωτερικό και λείο εσωτερικό τοίχωμα, οι οποίοι εγκιβωτίζονται  σε
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σκύρα τα οποία περιβάλλονται με γεωύφασμα διαχωρισμού βάρους 350gr/m2. Ανά 50m προβλέπεται
η τοποθέτηση φρεατίων επίσκεψης στραγγιστηρίων.
Το  σύνολο  των  σωληνωτών  εγκάρσιων  τεχνικών  προβλέπεται  να  κατασκευασθεί  από
τσιμεντοσωλήνες Σ100, οι οποίοι εδράζονται σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Ο εγκιβωτισμός των
τσιμεντοσωλήνων  γίνεται  με  αδρανή  υλικά  λατομείου  και  το  σκάμμα  τους  πληρώνεται  με  καλά
συμπυκνωμένα κοκκώδη υλικά.
Οι τάφροι συνέχειας / ποδός, που μπορεί να έχουν ορθογωνική ή τραπεζοειδή διατομή, προτείνονται
να κατασκευαστούν  από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας  C20/25.  Στις  τάφρους με ορθογωνική
διατομή  προτείνεται  η  πρόβλεψη  αρμών  συστολοδιαστολής  ανά  12-14m.  Στους  αρμούς  θα
τοποθετείται στεγανωτική ταινία τύπου Hydrofoil πλάτους 240mm, θα μορφώνονται με πλάκες τύπου
Flexcell και θα γίνεται σφράγιση τόσο των κατακόρυφων όσο και των οριζόντιων.
Τα  εγκάρσια  τεχνικά  με  κιβωτοειδή  διατομή  προβλέπονται  να  κατασκευαστούν  από  οπλισμένο
σκυρόδεμα  κατηγορίας  C30/37.  Τέλος,  τα  τεχνικά  εισόδου  –  εξόδου  των  εγκάρσιων  τεχνικών
(πτερυγότοιχοι, φρεάτια κλπ.) προτείνεται να κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας
C30/37.   Οι  αρμοί  συστολοδιαστολής  προβλέπονται  στους  κιβωτοειδείς  οχετούς  ανά  12-14m,
μορφώνονται κατά αντιστοιχία με τους αρμούς των ορθογωνικών τάφρων συνέχειας που περιγράφηκε
πιο πάνω.
Οι τοίχοι  αναχαίτισης βραχοκαταπτώσεων προβλέπονται  από σκυρόδεμα  C25/30.   Το πλάτος της
τάφρου που δημιουργείται  προς  την  πλευρά  του  πρανούς  διαμορφώνεται  ίσο  με  3.00μ,  ώστε  να
παραλάβει το σύνολο της απορροής.  Σε περιοχές υψηλών ορυγμάτων που λειτουργεί και ως τοίχος
αναχαίτισης  προβλέπεται  η  τοποθέτηση  συρματοκιβωτίων  από  την  εξωτερική  παρειά  του,  με  τη
λειτουργία  πλευρικής  στρώσης  απορρόφησης  και  κατανομής  της  ενέργειας  και  των  δυνάμεων
κρούσεων αντίστοιχα από τις βραχοκαταπτώσεις.

Σε όλες τις επιφάνειες σκυροδέματος που έρχονται σε επαφή με τις γαίες θα μονώνονται με διπλή
ασφαλτική  επάλειψη.   Στην  άνω  πλάκα  των  κιβωτοειδών  οχετών  προβλέπεται  διπλή  στρώση
ασφαλτόπανου,  καθώς  και  σκυρόδεμα  C16/20  προστασία  στεγάνωσης  ελάχιστου  πάχους  7cm,
οπλισμένο με γαλβανισμένο πλέγμα Τ139.

2.4. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  
Οδόστρωμα

Το οδόστρωμα κατασκευάζεται πάνω σε στρώση έδρασης από υλικό  Ε4 πάχους 0.40μ. Έτσι με
δεδομένη τη στρώση έδρασης το οδόστρωμα θα περιλαμβάνει.

α1. Δύο στρώσεις υπόβασης (ΠΤΠ Ο155) πάχους 0,10μ. εκάστη. Η στρώση αυτή υπόβασης θα
είναι μεταβλητού πάχους (0,20 μέσο πάχος) και θα λειτουργεί ως ισοπεδωτική.

α2. Δύο στρώσεις βάσης της ΠΤΠ0155 πάχους  0,10μ εκάστη από θραυστό υλικό λατομείου.

Ασφαλτικά
β1. Ασφαλτική προεπάλειψη (ΠΤΠ ΑΣ11 και Α201).
β2. Ασφαλτική στρώση βάσης (ΠΤΠ Α260)συμπ. πάχους 0,05μ.
β3.Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0.05μ (ΠΤΠ Α265).
β4. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΠΤΠ ΑΣ12 και Α201).
β3. Αντιολισθηρά στρώση κυκλοφορίας 0.04μ (ΠΤΠ Α265).
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2.5. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
Για  την  σήμανση  προβλέπονται  πινακίδες  ρυθμιστικές  και  επικινδύνων  θέσεων  καθώς  και

πληροφοριακές πινακίδες στις καμπύλες , τις διασταυρώσεις με αγροτικούς χωματόδρομους και στις
θέσεις αρχή-τέλος οδού.  

Προβλέπεται επίσης η διαγράμμιση των λωρίδων κυκλοφορίας και του άξονα.
Θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας στο σύνολο της οδού.

Η  εκτέλεση  του  έργου  θα  γίνει  έντεχνα,  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  τέχνης  και  της
επιστήμης,  την  εγκεκριμένη  μελέτη,  τις  ισχύουσες  Π.Τ.Π.,  και  τις  οδηγίες  και  τις  εντολές  της
Επιβλέπουσας  το  έργο  Υπηρεσία  και  σε  κάθε  τυχόν  πρόβλημα  που  θα  παρουσιαστεί  κατά  την
εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που θα οριστεί και τον Επιβλέποντα
του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 23.600.000,00 € από τα οποία 1.504.911,73 €
είναι για Απρόβλεπτα, και 4.567.741,94 € για ΦΠΑ.

Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  πόρους  του  Ταμείου  Ανάκαμψης  και  Ανθεκτικότητας,  του ΤΠΑ
Υποδομών  και  Μεταφορών  με  κωδικό  ΟΠΣ  5190824  και  της  ΣΑΕΠ  030  Ηπείρου  με  Κ.Α
2019ΕΠ03000016.
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