

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γενικά στοιχεία

A/A Διαγωνισμού: 201234
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ Α2 - ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΕΒ ΛΑΜΑΡΗΣ
 Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΜΑΝΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

Απαιτήσεις

Ενότητα	Απαίτηση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη

Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Γραμμές Οικονομικής

A/A	Περιγραφή	Αρχικός Προϋπολογισμός
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	8.414,75
2	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	73.795,60
3	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	709.692,22
4	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	1.008,00

Στοιχεία Ελέγχου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/12/2023
 Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ
 Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ
 Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ

Επισυναπτόμενα

ΤΙΤΛΟΣ	Περιγραφή	Όνομα Αρχείου
--------	-----------	---------------

2023-11-14 10:26:29 file-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΗ.pdf	2023-11-14 09:59:49 file-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΗ.pdf (Size :650330)	file-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΗ.pdf
2023-11-14 10:26:40 file-προκήρυξη.pdf	2023-11-14 09:37:32 file- προκήρυξη.pdf (Size :199888)	file- προκήρυξη.pdf
2023-11-14 10:26:52 espd-request-v2-70.pdf	2023-11-14 10:11:44 espd-request-v2-70.pdf (Size :58787)	espd-request-v2-70.pdf
2023-11-14 10:27:01 espd-request-v2(90).xml	2023-11-14 10:11:57 espd-request-v2(90).xml (Size :245483)	espd-request-v2(90).xml
2023-11-14 10:27:17 ΣΥ ΥΠ 2.pdf	2023-11-02 13:30:30 ΣΥ ΥΠ 2.pdf (Size :506802)	ΣΥ ΥΠ 2.pdf
2023-11-14 10:27:28 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΣ 2 ΛΑΜΑΡΗΣΣ.pdf	2023-11-02 13:30:30 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΣ 2 ΛΑΜΑΡΗΣΣ.pdf (Size :421649)	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΣ 2 ΛΑΜΑΡΗΣΣ.pdf
2023-11-14 10:27:37 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΣ 2 ΛΑΜΑΡΗΣΣ.pdf	2023-11-02 13:30:30 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΣ 2 ΛΑΜΑΡΗΣΣ.pdf (Size :404995)	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΣ 2 ΛΑΜΑΡΗΣΣ.pdf
2023-11-14 10:27:48 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣ 2 ΛΑΜΑΡΗΣΣ.pdf	2023-11-02 13:30:30 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣ 2 ΛΑΜΑΡΗΣΣ.pdf (Size :167794)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣ 2 ΛΑΜΑΡΗΣΣ.pdf
2023-11-14 10:27:58 Τεχνική Έκθεση ΑΣ2 ΛΑΜΑΡΗΣΣ.pdf	2023-11-02 13:30:30 Τεχνική Έκθεση ΑΣ2 ΛΑΜΑΡΗΣΣ.pdf (Size :1578233)	Τεχνική Έκθεση ΑΣ2 ΛΑΜΑΡΗΣΣ.pdf
2023-11-14 10:28:08 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣ 2 ΛΑΜΑΡΗΣΣ.pdf	2023-11-02 13:30:30 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣ 2 ΛΑΜΑΡΗΣΣ.pdf (Size :530230)	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣ 2 ΛΑΜΑΡΗΣΣ.pdf
2023-11-14 10:28:27 ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.rar	2023-11-14 10:04:52 ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.rar (Size :5276804)	ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.rar
2023-11-14 10:28:40 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ+ΠΡΟΣΦΟΡΑ (1).pdf	2023-11-14 10:20:10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ+ΠΡΟΣΦΟΡΑ (1).pdf (Size :38973)	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ+ΠΡΟΣΦΟΡΑ (1).pdf

Πρόσθετα Στοιχεία

Είδος Σύμβασης (άρθρο 2):	Έργο
Διαδικασία (άρθρο 26):	Ανοικτή
Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86):	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 95,126):	E1 - Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α):	1.340.000,00 €
Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):	€
Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α):	792.910,57 €
Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α):	1.080.645,16 €

Δαπάνες

Τύπος	Ονομασία Δαπάνης	Τρόπος Υπολογισμού	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό	Συντελεστής/ Ποσό €	Δαπάνη €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	Ποσοστό	ΝΑΙ	18	142.723,90
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	Ποσοστό	ΝΑΙ	15	140.345,17
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Ποσό σε €	ΝΑΙ	4.666	4.665,52

Προαιρέσεις

Περιγραφή	Ποσό €	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό
-----------	--------	--------------------------------------

Τοποθεσίες Έργου

Κωδικός	Περιγραφή
EL541	EL541 - Άρτα, Πρέβεζα (Arta, Preveza)

CPVS

Κωδικός	Περιγραφή
45232152-2	Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια

Χρηματοδοτήσεις

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Ποσό
ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»	ΟΠΣΑΑ: 0036171880	1.340.000,00