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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου μελέτης 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι: 

Μελέτη Οριοθέτησης  

Η οριοθέτηση (καθορισμός και επικύρωση των οριογραμμών του υδατορέματος σύμφωνα 

με τον Ν. 4258/2014) του ποταμού Αώου μήκους 65 km και ποταμού Βοϊδομάτη μήκους 20 

km. Το περιεχόμενο του Φακέλου Οριοθέτησης θα είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην ΥΑ 

Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών με αρ. οικ. 

140055/13-01-2017 (Φ.Ε.Κ. 428Β/15-02-2017)“Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του 

περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 

του Ν. 4258/2014”. 

Μελέτη Διευθέτησης  

Τοπικές ή τμηματικές διευθετήσεις και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε συνολικό 

εκτιμώμενο μήκος 1,00km του ποταμού Αώου. Τα τμήματα ή οι θέσεις κατασκευής των 

διευθετήσεων αυτών καθώς και η μορφή τους (τύποι διατομών, επενδύσεις) θα 

προσδιοριστούν κατά την εκπόνηση της μελέτης. Η υδραυλική μελέτη των έργων 

διευθέτησης θα εκπονηθεί σε στάδια Προμελέτης και Οριστικής Μελέτης Υδραυλικών 

Έργων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Πριν την εκπόνηση της Υδραυλικής προμελέτης θα εκπονηθεί Υδρολογική μελέτη για τον 

καθορισμό των παροχών ελέγχου σχεδιασμού στα επιμέρους τμήματα του ποταμού, καθώς 

και εκτίμηση της στερεοπαροχής.  

Αρχιτεκτονική Μελέτη 

Αρχιτεκτονική μελέτη, για την ανάπλαση της ζώνης διευθέτησης, η οποία θα περιλαμβάνει 

τον σχεδιασμό του παρόχθιου μετώπου του ποταμού Αώου και των επιμέρους 

διαμορφώσεων των σημείων στάσης, παρατήρησης και ενημέρωσης. Συγκεκριμένα η 

αρχιτεκτονική μελέτη, θα περιλαμβάνει το σύνολο της παρόχθιας ζώνης με κατασκευή 

πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου κατά μήκος του ποταμού και τις εξής σημειακές 

παρεμβάσεις :   

 Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου στο Γεφύρι της Κόνιτσας 

 Ξύλινη κερκιδωτή πλατφόρμα στη γέφυρα της Εθνικής οδού  

 Σχεδιασμός παρόχθιου αναψυκτήριου και κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης.  



Οι αρχιτεκτονική μελέτη των έργων θα εκπονηθεί σε στάδια Προμελέτης και Οριστικής 

Μελέτης. 

 

Οι αναγκαίες υποστηρικτικές μελέτες και ενέργειες για την ολοκλήρωση του μελετητικού 

αντικειμένου που περιλαμβάνουν: 

 Εκπόνηση  σχεδίου διαχείρισης φερτών υλών. 

 Τοπογραφική Αποτύπωση με επίγεια μέσα, περιοχής έργων διευθέτησης και 

αρχιτεκτονικής ανάπλασης. 

 Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου εδάφους  λεκανών απορροής π. Αώου & 

Βοϊδομάτη μέσω επεξεργασίας ορθοφωτοχαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου. 

 Προμήθεια δορυφορικών εικόνων για την αφαίρεση των σφαλμάτων που 

προκύπτουν από την ύπαρξη υψηλής βλάστησης. 

 Κτηματογράφηση της ζώνης,  στα τμήματα κατασκευής των έργων αντιπλημμυρικής 

προστασίας και αρχιτεκτονικής ανάπλασης. 

 Στατική μελέτη ξύλινου κτίσματος πολλαπλών χρήσεων (προμελέτη και οριστική 

μελέτη). 

 Η/Μ μελέτες Ηλεκτροφωτισμού, πεζόδρομων και αναπλάσεων και μελέτη 

άρδευσης με σύστημα αυτοματισμού (προμελέτη και οριστική μελέτη). 



 Μελέτη ΗΜ Κτιρίου πολλαπλών χρήσεων (προμελέτη και οριστική μελέτη). 

 Μελέτη Παθητικής πυροπροστασίας - Κτίριο πολλαπλών χρήσεων. 

 Εκπόνηση  μελέτης ΚΕΝΑΚ. 

 Εκπόνηση  μελέτης Φ/Β. 

 Γεωτεχνική μελέτη, συμπεριλαμβανομένης της διάνοιξης ερευνητικών σκαμμάτων, 

της Εσκόμισης και Αποκόμισης οργάνων και προσωπικού εκτέλεσης επί τόπου 

δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής, των απαραίτητων εργαστηριακών 

δοκιμών και την αξιολόγηση των ιζηματομετρήσεων. 

 Εκπόνηση φυτοτεχνικής μελέτης για τη ζώνη παρεμβάσεων. 

 Συγγραφή Τεχνικής Έκθεσης Δασικής Μελέτης. 

 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε ένα στάδιο (απευθείας Μ.Π.Ε.), για την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση τόσο των τοπικών – τμηματικών διευθετήσεων και 

της έγκριση της οριοθέτησης, όσο και των έργων αρχιτεκτονικής ανάπλασης. 

 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) για την 

μελέτη των έργων διευθέτησης –αντιπλημμυρικής προστασίας, αρχιτεκτονικής 

ανάπλασης κτλ, που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την έγκριση και παραλαβή 

της μελέτης (Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001, Φ.Ε.Κ. 868Β/01-06-2001). 

 Σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, 

προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγιο μελέτης) των έργων αντιπλημμυρικής 

προστασίας για την προώθηση της μελέτης στο στάδιο της κατασκευής. 

1.1 Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών 

Η εκπόνηση της μελέτης θα περιλαμβάνει τις παρακάτω μελέτες : 

 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (13) 

 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΩΕΣ (21) 

 ΔΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (24) 

 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (25) 

 ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ (9) 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (07) 

 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (08) 

 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (16) 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (27) 

1.2 Παραδοτέα  

Τα παραδοτέα θα είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπ. Απόφαση 

ΔΝΣβ/1732/ΥΝ/466 (ΥΕΚ 1047 Β’/29-03-2019) για τις αντίστοιχες μελέτες (στάδιο 

προμελέτης και οριστικής μελέτης). 



1.3 Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών 

1. Ο Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" και την 

Απόφαση ΚΥΑ οικ. 1915/24-1-2018 (ΦΕΚ 304/Β/2-2-2018) "Τροποποίηση των υπ’ 

αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/ 2013 

(Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) 

υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 

209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ "για την τροποποίηση της οδηγίας 

2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων 

και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014." 

2. Η ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 140055/17 (ΦΕΚ 428 Β/15-2-2017) "Τεχνικές προδιαγραφές 

σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της 

παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της 

διαδικασίας οριοθέτησης". 

3. Την Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/30-

1-2019 (ΦΕΚ 1047 Β/29-3-2019) "Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων 

ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, 

τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα". 

4. Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ   

 

 

Πελαγία Καρατζήμου 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Προϊστάμενη του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής 

 

Φωτεινή Κόντου 

Πολιτικός Μηχανικός 

User
Stamp

User
Stamp



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

  



 

 

 

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 
 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 51/2020 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 

 

« ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ » 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 

 

                      

 

                          ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :     1.079.538,51 € 

                                       Φ.Π.Α. 24 % :      259.089,24 € 

                                                                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  1.338.627,75 € 

 

2023 



ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Η προεκτίμηση της αμοιβής των μελετών πραγματοποιήθηκε με βάση τον Κανονισμό 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών (Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών 

ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 (ΦΕΚ 2519/20.07.2017 τεύχος Β'). Για τον υπολογισμό του 

συνόλου των αμοιβών εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 «Συντελεστής τκ». 

Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή τκ = 1,351. Συγκεκριμένα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1,351

Ν1 = το πλήθος των βροχομετρικών σταθμών τεμ. 2
Ν2 = το πλήθος των βροχομετρικών και σταθμημετρικών σταθμών τεμ. 0
Ν3 = το πλήθος των σταθμημετρικών σταθμών τεμ. 1
F= η έκταση της λεκάνης απορροής χλμ2 776,7
Α1=1 όταν γίνεται χρήση εξελιγμένου υδρολογικού ή στοχαστικού μοντέλου 
σε πολλές θέσεις ταυτοχρόνως.

- 1

Α2=1 όταν γίνεται χρήση μοντέλου συνδυασμένης διαχείρισης δύο ή 
περισσότερων πηγών νερού.

- 1

Α3=1 όταν γίνεται εκτίμηση στερεοπαροχής - 1

A = 600*(1+2.5*N1+5*N2+10*N3+3*F 1/3) * (1+A1+A2+0.5*A3) * τκ 123.630,87 €
123.630,87 € 123.630,87 €

Ν1 = το πλήθος των βροχομετρικών σταθμών τεμ. 2
Ν2 = το πλήθος των βροχομετρικών και σταθμημετρικών σταθμών τεμ. 0
Ν3 = το πλήθος των σταθμημετρικών σταθμών τεμ. 1

F= η έκταση της λεκάνης απορροής χλμ2 390,7
Α1=1 όταν γίνεται χρήση εξελιγμένου υδρολογικού ή στοχαστικού μοντέλου 
σε πολλές θέσεις ταυτοχρόνως.

- 1

Α2=1 όταν γίνεται χρήση μοντέλου συνδυασμένης διαχείρισης δύο ή 
περισσότερων πηγών νερού.

- 0

Α3=1 όταν γίνεται εκτίμηση στερεοπαροχής - 1

A = 600*(1+2.5*N1+5*N2+10*N3+3*F 1/3) * (1+A1+A2+0.5*A3) * τκ 76.868,26 €
76.868,26 € 76.868,26 €

L: το μήκος της ελεγχόμενης κοίτης σε χιλιόμετρα χλμ 65
F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα χλμ2 776,7

β = 1 για τον έλεγχο μεγάλων τεχνικών οδοποιίας, γεφυρών και οχετών
ανοίγματος μεγαλυτέρου ή ίσου των 6,00 μέτρων (στο μήκος που δεν
προκύπτει η ανάγκη μελέτης έργων διευθέτησης) και τον έλεγχο
υφιστάμενων διευθετήσεων -
β = 2 για την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων -

β = 3 για την πλήρη μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις πληρότητας της κείμενης νομοθεσίας

- 3

Α = 60*β* (5+20*L 2/3+2,5*F 1/3) * τκ 85.430,38 €
85.430,38 € 85.430,38 €

L: το μήκος της ελεγχόμενης κοίτης σε χιλιόμετρα χλμ 20

F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα χλμ2 390,7

β = 1 για τον έλεγχο μεγάλων τεχνικών οδοποιίας, γεφυρών και οχετών
ανοίγματος μεγαλυτέρου ή ίσου των 6,00 μέτρων (στο μήκος που δεν
προκύπτει η ανάγκη μελέτης έργων διευθέτησης) και τον έλεγχο
υφιστάμενων διευθετήσεων

-
β = 2 για την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων -

β = 3 για την πλήρη μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις πληρότητας της κείμενης νομοθεσίας

- 3

Α = 60*β* (5+20*L 2/3+2,5*F 1/3) * τκ 41.495,64 €
41.495,64 € 41.495,64 €

F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα χλμ2 776,7
L: το μήκος της διευθέτησης σε χλμ. χλμ 1

Α = 800*(5+20*L 2/3+F 1/3) * τκ 36.954,89 €

Παράλειψη Προκαταρκτικής Μελέτης (15%*50%) % 7,5% 2.771,62 €
Εκπόνηση Προμελέτης (35%) % 35% 12.934,21 €
Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης (50%) % 50% 18.477,45 €

34.183,27 € 36.954,89 €

ΥΔΡ.13

Υδρολογική μελέτη λεκάνης απορροής π. Αωού

ΥΔΡ.13

Υδρολογική μελέτη λεκάνης απορροής π. Βοιδομάτη
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) (για τον 

προσδιορισμό πτυχίων)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝ.3 Συντελεστής τκ (2023)  
Α. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (13)

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€)

ΥΔΡ.14

Οριοθέτηση π. Αωοού

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€)

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) (για τον 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΥΔΡ.4.4

ΥΔΡ.14

Οριοθέτηση π. Βοιδομάτη

Μελέτη διευθέτησης τμήματος π.Αωού

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) (για τον 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€)

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) (για τον 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοικημένων περιοχών με ανεπένδυτη διατομή.

Αμοιβή Μελέτης κατά στάδια

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€)



Μ1: Πλήθος ημερών εργασίας επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη ημέρες 5
Ε1: αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10  έτη € 300 2.026,50 €
Μ2: Πλήθος ημερών εργασίας επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη ημέρες 35

Ε2: αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη € 450 21.278,25 €
Μ3: Πλήθος ημερών εργασίας επιστήμονα εμπειρίαςμεγαλύτερης των 20 ετών ημέρες 45
Ε3: αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών € 600 36.477,00 €
Α = Μ*Ε*τκ 59.781,75 €

59.781,75 € 59.781,75 €

Ποσοστό επί του συνόλου της ενιαίας προεκτιμώμενης αμοιβής % 8,00%

Για την Τεχνική Περιγραφή % 10.00%
Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές % 30.00%
Για την ανάλυση τιμών % 25.00%
Για το Τιμολόγιο Μελέτης % 13.00%
Για το Τιμολόγιο Προσφοράς % 1.00%
Για τη Συγγραφή Υποχρεώσεων % 10.00%
Για τον Προϋπολογισμό Μελέτης % 5.00%
Για τον Προϋπολογισμό Προσφοράς % 1.00%
Για τη Διακήρυξη Δημοπρασίας % 5.00%
Π% : ποσοστό επί της αρχικής αμοιβής % 100%
φ1: Ενιαία αμοιβή Υδραυλικής μελέτης διευθέτησης π. Αωού € 36.954,89 €
Σφ: Ενιαία αμοιβή των μελετών για τις οποίες συντάσσονται τεύχη 
δημοπράτησης.

€ 36.954,89 €

Α=8%*Σφ*Π% 2.956,39 €
2.956,39 € 2.956,39 €

κ : συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.6 - 0.40
μ : συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.6 - 8.00

Α: Προεκτιμώμενη αμοιβή Υδραυλικής μελέτης διευθέτησης Αωοού € 36.954,89 €

β = κ + μ/Σαί/(175*τκ))1/3 - 1,89
Α=ΣΑί*β*τκ 696,65 €

696,65 € 696,65 €

421.390,17 €
2.956,39 €
696,65 €

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΥ ΦΑΥ

ΓΕΝ.4

Εκπόνηση  σχεδίου διαχείρισης φερτών υλών
Αμοιβή επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (13):

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€)

ΓΕΝ.7

Τεύχη Δημοπράτησης Υδραυλικών Έργων

Η αμοιβή της σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης επιμερίζεται στα τεύχη σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά. Τα ποσοστά αυτά δεν είναι απομειωμένα λόγω μη διάθεσης από 

ΓΕΝ.6

ΣΑΥ-ΦΑΥ

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) (για τον 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) (για τον 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΑΥ ΦΑΥ Υδραυλικών Έργων

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:



1,351

Ε1: Τιμή είδους Τριγωνομετρικών (IV Τάξεως) € 800
Ν1: Πλήθος ιδρυθέντων Τριγωνομετρικών τεμ 5
Ε2: Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση 
πολυγωνομετρικού δικτύου ή εμπροσθοτομίας

€ 65

Ν2: Πλήθος εμπροσθοτομιών τεμ 4
Ε3: Ίδρυση Βαθρων ύψους 0.40μ € 65
Ν3: Πλήθος βάθρων τεμ 4
Α = (Ν1*Ε1+Ν2*Ε2+Ν3*Ε3)* τκ                            6.106,52   

Ε1: τιμή πολυγωνομετριών εκτός κατοικημένων περιοχών € 50
Ν1: Αριθμός πολυγωνομετριών εκτός κατοικημένων περιοχών τεμ 100
Α = (Ν1*Ε1)* τκ                            6.755,00   

Φ1: τιμή αμοιβής ανά στρέμμα (κλίση εδάφους 0-10%, κλίμακα 1:500) € 30
Ε1: έκταση μη δασωμένη στρέμ. 75
α: προσαύξηση λόγω μικρότερης ζώνης από 150μ - 1,5
Φ2: τιμή αμοιβής ανά στρέμμα (κλίση εδάφους 10-40%, κλίμακα 1:500) € 40
Ε3: έκταση δασωμένη σε κλιμακα 1:500 στρέμ. 25

α: προσαύξηση λόγω καλυμμένης έκτασης από φύτευση (επί της τιμής 0-10%)
0,6

β: προσαύξηση λόγω μικρότερης ζώνης από 75μ - 1,65
Α =                          12.790,59   

Φ1:τιμή ανά στρέμμα € 18
Ε1: Επιφάνεια κτηματογράφησης σε
αδόμητη περιοχή (έως 60 σημεία) στρέμ. 20

Φ2: τιμή αμοιβής ανά km € 92
L: μήκος λήψης Km 1
Α =(Ε1*Φ1+Ε2*Φ2)* τκ 610,65                             

26.262,76 € 26.262,76 €

Μ1: Πλήθος ημερών εργασίας επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη ημέρες 60
Ε1: αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10  έτη € 300 24.318,00 €
Μ2: Πλήθος ημερών εργασίας επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη ημέρες 60
Ε2: αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη € 450 36.477,00 €
Μ3: Πλήθος ημερών εργασίας επιστήμονα εμπειρίαςμεγαλύτερης των 20 ετών ημέρες 30
Ε3: αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών € 600 24.318,00 €
Α = Μ*Ε*τκ 85.113,00 €

85.113,00 € 85.113,00 €

Προμήθεια δορυφορικών εικόνων km2 500
Κόστος €/Km2 90 45.000,00 €

45.000,00 €

156.375,76 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝ.3 Συντελεστής τκ (2023)

ΤΟΠ.2

Τριγωνισμοί

Β. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (16)

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (€) (για τον 
προσδιορισμό πτυχίων)

Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής έργων διευθέτησης και αρχιτεκτονικής ανάπλασης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (€) (για τον 
προσδιορισμό πτυχίων)

ΤΟΠ.3

Πολυγωνομετρίες

ΤΟΠ.5

Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (16):

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΤΟΠ.8

Προμήθεια δορυφορικών εικόνων για την αφαίρεση των σφαλμάτων που προκύπτουν από την ύπαρξη υψηλής βλάστησης,

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Κτηματογραφήσεις

Αμοιβή για πρόσθετα στοιχεία κ.λ.π κτηματογράφησης
άρθρου 8

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝ.4

Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου εδάφους  λεκανών απορροής π. Αωού & Βοιδομάτη μεσω επεξεργασίας ορθοφωτοχαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου
Αμοιβή επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ



1,351

Γενική διαμόρφωση
Ε - Επιφάνεια Έργου σε τετραγωνικά μέτρα m2 10000
Ταο - Βασική ενιαία τιμη Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 9,75
ΣΒν - Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας 
Αμοιβών 0,25
ΣΑ- Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 1
κ - συντελεστης 2,9
μ - συντελεστης 63

202.900,52 €

Προμελέτης (35%) 71.015,18 €
Εκπόνηση Οριστικής μελέτης (25%) 50.725,13 €

121.740,31 €
Κτίριο πολλαπλών χρήσεων
Ε - Επιφάνεια Έργου σε τετραγωνικά μέτρα m2 200
Ταο - Βασική ενιαία τιμη Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 9,75
ΣΒν - Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας 
Αμοιβών 1,32
ΣΑ- Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 1
κ - συντελεστης 2,4
μ - συντελεστης 52

27.595,45 €

Παράλειψη Προμελέτης (35%) 9.658,41 €
Εκπόνηση Οριστικής μελέτης (25%) 6.898,86 €

16.557,27 €
138.297,58 € 230.495,97 €

Μελέτη Παθητικής πυροπροστασίας - Κτίριο πολλαπλών χρήσεων
Ε - Επιφάνεια Έργου σε τετραγωνικά μέτρα m2 200
Ταο - Βασική ενιαία τιμη Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 0,195
ΣΒν - Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας 
Αμοιβών 1,32
ΣΑ- Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 1
κ - συντελεστης 2
μ - συντελεστης 35

1.077,25 €

1.077,25 € 1.077,25 €

Ποσοστό επί του συνόλου της ενιαίας προεκτιμώμενης αμοιβής % 8,00%

Για την Τεχνική Περιγραφή % 10.00%
Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές % 30.00%
Για την ανάλυση τιμών % 25.00%
Για το Τιμολόγιο Μελέτης % 13.00%
Για το Τιμολόγιο Προσφοράς % 1.00%
Για τη Συγγραφή Υποχρεώσεων % 10.00%
Για τον Προϋπολογισμό Μελέτης % 5.00%
Για τον Προϋπολογισμό Προσφοράς % 1.00%
Για τη Διακήρυξη Δημοπρασίας % 5.00%
Π% : ποσοστό επί της αρχικής αμοιβής % 100%
φ1: Ενιαία αμοιβή Αρχιτεκτονικών μελετών € 231.573,22 €
Σφ: Ενιαία αμοιβή των μελετών για τις οποίες συντάσσονται 
τεύχη δημοπράτησης.

€ 231.573,22 €

Α=8%*Σφ*Π% 18.525,86 €
18.525,86 € 18.525,86 €

κ : συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.6 - 0.40
μ : συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.6 - 8.00

Α: Ενιαία αμοιβή Αρχιτεκτονικών μελετών € 231.573,22 €

β = κ + μ/Σαί/(175*τκ))1/3 - 1,21

Α=ΣΑί*β*τκ 2.791,73 €
2.791,73 € 2.791,73 €

139.374,83 €
18.525,86 €
2.791,73 €

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΥ ΦΑΥ

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΙΚ.1

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΙΚ.1.2

ΓΕΝ.7

Τεύχη Δημοπράτησης  Έργων

Η αμοιβή της σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης επιμερίζεται στα τεύχη σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά. Τα 

ΓΕΝ.6

ΣΑΥ-ΦΑΥ

ΣΑΥ ΦΑΥ Αρχιτεκτονικών Έργων

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (07):

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αμοιβή Μελέτης κατά στάδια

ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (€) (για τον 
προσδιορισμό πτυχίων)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝ.3 Συντελεστής τκ (2023)

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (7)

Αμοιβή Μελέτης κατά στάδια

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (€) (για τον 
προσδιορισμό πτυχίων)



1,351

Γενική διαμόρφωση
Ε - Επιφάνεια Έργου σε τετραγωνικά μέτρα m2 200
Ταο - Βασική ενιαία τιμη Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 9,75
ΣΒν - Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας 
Αμοιβών 1,32
Σστ- Συντελεστής Στατικής Μελέτης 0,32
κ - συντελεστης 2
μ - συντελεστης 26

6.744,85 €

Προσαύξηση για αντισεισμικό υπολογισμό 0,8

12.140,74 €

Προμελέτη (35%) 4.249,26 €
Εκπόνηση Οριστικής μελέτης (25%) 3.035,18 €

7.284,44 € 12.140,74 €

Ποσοστό επί του συνόλου της ενιαίας προεκτιμώμενης αμοιβής % 8,00%

Για την Τεχνική Περιγραφή % 10.00%
Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές % 30.00%
Για την ανάλυση τιμών % 25.00%
Για το Τιμολόγιο Μελέτης % 13.00%
Για το Τιμολόγιο Προσφοράς % 1.00%
Για τη Συγγραφή Υποχρεώσεων % 10.00%
Για τον Προϋπολογισμό Μελέτης % 5.00%
Για τον Προϋπολογισμό Προσφοράς % 1.00%
Για τη Διακήρυξη Δημοπρασίας % 5.00%
Π% : ποσοστό επί της αρχικής αμοιβής % 100%
φ1: Ενιαία αμοιβή Στατικών μελετών € 12.140,74 €
Σφ: Ενιαία αμοιβή των μελετών για τις οποίες συντάσσονται τεύχη 
δημοπράτησης.

€ 12.140,74 €

Α=8%*Σφ*Π% 971,26 €
971,26 € 971,26 €

κ : συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.6 - 0.40
μ : συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.6 - 8.00

Α: Ενιαία αμοιβή Στατικών μελετών € 12.140,74 €

β = κ + μ/Σαί/(175*τκ))1/3 - 2,55

Α=ΣΑί*β*τκ 309,87 €
309,87 € 309,87 €

7.284,44 €
971,26 €
309,87 €

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΥ ΦΑΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝ.3 Συντελεστής τκ (2023)

Δ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (8)

Αμοιβή Μελέτης κατά στάδια

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (€) (για τον 
προσδιορισμό πτυχίων)

ΟΙΚ.2.1

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) (για τον 

προσδιορισμό πτυχίων)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΓΕΝ.7

Τεύχη Δημοπράτησης  Έργων

Η αμοιβή της σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης επιμερίζεται στα τεύχη σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά. Τα 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΓΕΝ.6

ΣΑΥ-ΦΑΥ

ΣΑΥ ΦΑΥ Στατικών Έργων

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (08):



1,351

Μ1,Μ2 - Μήκος ανάπλασης σε χιλιόμετρα: ΤΥΠΟΣ 4 χλμ 1
Τ1 - Τιμη Προεκτιμώμενης Αμοιβής: φωτισμός και δίκτυα διανομής € 2000
Τ2 - Τιμη Προεκτιμώμενης Αμοιβής: Αρδευση με σύστημα αυτοματισμού € 950
Α = (Τ1* Μ1+Τ2*Μ2) * τκ 3985,45

Εκπόνηση Προμελέτης (60%) % 60.00% 2391,27
Εκπόνηση Οριστικής μελέτης (40%) % 40.00% 1594,18

3.985,45 € 3.985,45 €

Ε :Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) που εκφράζει το φυσικό 
αντικείμενο m2 200
Ταο :Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου. € 9,75
Σβν :Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά μ2 
συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. € 1,32
Συντελεστής κ 2
Συντελεστής μ 35

Εγκατάσταση Ύδρευσης ΣΗΜ 0,02
Αμοιβή μελέτης Εγκαταστάσης Ύδρευσης Α1 = 1077,25
Εγκατάσταση Αποχέτευσης ΣΗΜ 0,02
Αμοιβή μελέτης Εγκατάστασης Αποχέτευσης Α2 = 1077,25
Εγκατάσταση Θέρμανσης ΣΗΜ 0,07
Αμοιβή μελέτης Εγκατάστασης Θέρμανσης Α3 = 2659,45
Εγκατάσταση Ηλεκτρικών ισχυρών ρευμάτων ΣΗΜ 0,07
Αμοιβή μελέτης Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Ισχυρών Ρευμάτων Α4 = 2659,45
Εγκατάσταση Τηλεφώνων - data ΣΗΜ 0,015
Αμοιβή μελέτης Εγκατάστασης Τηλεφώνων - data Α5 = 878,12
Εγκατάσταση Μεγαφώνων ΣΗΜ 0,010
Αμοιβή μελέτης Εγκατάστασης Μεγαφώνων Α6 = 659,46
Εγκατάσταση Αλεξικέραυνου - Γειώσεις ΣΗΜ 0,01
Αμοιβή μελέτης Εγκατάστασης Αλεξικέραυνου - Γειώσεων Α7 = 659,46
Εγκατάσταση Πυρόσβεσης ΣΗΜ 0,025
Αμοιβή Μελέτης Εγκατάστασης Πυρόσβεσης Α8 = 1263,25
Εγκατάσταση Πυρανίχνευσης ΣΗΜ 0,015
Αμοιβή Μελέτης Εγκατάστασης Πυρανίχνευσης Α9 = 878,12
Κλιματισμός - Αερισμός ΣΗΜ 0,11
Αμοιβή μελέτης Κλιματισμού - Αερισμού Α10 = 3708,06
Λοιπά ασθενή ρεύματα ΣΗΜ 0,01
Αμοιβή μελέτης για Λοιπά ασθενή ρεύματα Α11 = 659,46

16.179,33 €

Εκπόνηση Προμελέτης ( 35%) % 35% 5662,77
Εκπόνηση Οριστικής μελέτης (25%) % 25% 4044,83

9.707,60 € 16.179,33 €

Μελέτη Ενεργ πυροπροστασίας - Κτίριο πολλαπλών χρήσεων
Ε - Επιφάνεια Έργου σε τετραγωνικά μέτρα m2 200
Ταο - Βασική ενιαία τιμη Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 0,2925
ΣΒν - Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 1,32
ΣΑ- Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 1
κ - συντελεστης 2,3
μ - συντελεστης 45

1.820,84 €

1.820,84 € 1.820,84 €

Μ1: Πλήθος ημερών εργασίας επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη ημέρες 18
Ε1: αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10  έτη € 300 7.295,40 €
Μ2: Πλήθος ημερών εργασίας επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη ημέρες 0
Ε2: αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη € 450 0,00 €
Μ3: Πλήθος ημερών εργασίας επιστήμονα εμπειρίαςμεγαλύτερης των 20 ετών ημέρες
Ε3: αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών € 600 0,00 €
Α = Μ*Ε*τκ 7.295,40 €

7.295,40 € 7.295,40 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αμοιβή Μελέτης κατά στάδια

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΙΚ.3.2

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) (για 

τον προσδιορισμό 
ΓΕΝ.4 Εκπόνηση  μελέτης ΚΕΝΑΚ

Αμοιβή επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΓΕΝ.3 Συντελεστής τκ (2023)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ (9)

ΟΔΟ.9

Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού, πεζόδρομων και αναπλάσεων και μελέτη άρδευσης με σύστημα αυτοματισμού

Αμοιβή Μελέτης κατά στάδια

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) (για 

τον προσδιορισμό 
πτυχίων)

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΙΚ.3.1Α

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

Μελέτη ΗΜ Κτιρίου πολλαπλών χρήσεων

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) (για 

τον προσδιορισμό 
πτυχίων)



Μ1: Πλήθος ημερών εργασίας επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη ημέρες 40
Ε1: αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10  έτη € 300 16.212,00 €
Μ2: Πλήθος ημερών εργασίας επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη ημέρες 10
Ε2: αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη € 450 6.079,50 €
Μ3: Πλήθος ημερών εργασίας επιστήμονα εμπειρίαςμεγαλύτερης των 20 ετών ημέρες 0
Ε3: αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών € 600 0,00 €
Α = Μ*Ε*τκ 22.291,50 €

22.291,50 € 22.291,50 €

Ποσοστό επί του συνόλου της ενιαίας προεκτιμώμενης αμοιβής % 8,00%

Για την Τεχνική Περιγραφή % 10.00%
Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές % 30.00%
Για την ανάλυση τιμών % 25.00%
Για το Τιμολόγιο Μελέτης % 13.00%
Για το Τιμολόγιο Προσφοράς % 1.00%
Για τη Συγγραφή Υποχρεώσεων % 10.00%
Για τον Προϋπολογισμό Μελέτης % 5.00%
Για τον Προϋπολογισμό Προσφοράς % 1.00%
Για τη Διακήρυξη Δημοπρασίας % 5.00%
Π% : ποσοστό επί της αρχικής αμοιβής % 100%
φ1: Ενιαία αμοιβή η/μ Έργων € 51.572,52 €

Σφ: Ενιαία αμοιβή των μελετών για τις οποίες συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης.
€ 51.572,52 €

Α=8%*Σφ*Π% 4.125,80 €
4.125,80 € 4.125,80 €

κ : συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.6 - 0.40
μ : συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.6 - 8.00

Α: Προεκτιμώμενη αμοιβή Η/Μ έργων € 51.572,52 €

β = κ + μ/Σαί/(175*τκ))1/3 - 1,73

Α=ΣΑί*β*τκ 891,67 €
891,67 € 891,67 €

45.100,79 €
4.125,80 €
891,67 €

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) (για 

τον προσδιορισμό 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΥ ΦΑΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ (9):

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) (για 

τον προσδιορισμό 
πτυχίων)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝ.4

Εκπόνηση  μελέτης Φ/Β
Αμοιβή επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΓΕΝ.7

Τεύχη Δημοπράτησης Η/Μ Έργων

Η αμοιβή της σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης επιμερίζεται στα τεύχη σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά. Τα ποσοστά αυτά δεν 

ΓΕΝ.6

ΣΑΥ-ΦΑΥ

ΣΑΥ ΦΑΥ Η/Μ Έργων

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:



1,351

V: Συνολικός όγκος ερευνητικών σκαμμάτων (10 σκάμματα, βάθους 3μ και κάτοψης 1χ2μ)
m3 60

Ε - Τιμή μονάδος (μ3) ερευνητικών σκαμμάτων € 30
Α = V * Ε * τκ 2431,8

T: Συνολικός αριθμός δειγμάτων (2 ανά σκάμμα) τεμ 20
Ε - Τιμή μονάδος (τεμ) δείγματος € 13
Α = T * Ε * τκ 351,26

T: Συνολικός αριθμός δειγμάτων (2 ανά σκάμμα) τεμ 20
Ε - Τιμή μονάδος (τεμ) δείγματος € 26
Α = T * Ε * τκ 702,52

T: Συνολικός αριθμός δειγμάτων (2 ανά σκάμμα) τεμ 20
Ε - Τιμή μονάδος (τεμ) δείγματος € 39
Α = T * Ε * τκ 1053,78

T: Συνολικός αριθμός δειγμάτων (2 ανά σκάμμα) τεμ 20
Ε - Τιμή μονάδος (τεμ) δείγματος € 39
Α = T * Ε * τκ 1053,78

Γ: το προεκτιμώμενο κόστος του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών (υπαίθρου και 
εργαστηρίου)

€ 5593,14

Σ(Φ) = 15% * Γ 838,971

Προγραμματισμός, επίβλεψη, αξιολόγηση ιζηματομετρήσεων
Γ: το προεκτιμώμενο κόστος του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών (υπαίθρου και 
εργαστηρίου)

€ 4731,254

Σ(Φ) = 15% * Γ 709,69

Αμοιβή δειγματοληψειών € 4731,254

Σ(Φ) = 25% * Γ 1182,81

Γ: ώρες ώρες 12
Ε: Τιμή μονάδας € 85
Σ(Φ) = Γ * Ε * τκ 1378,02

T: απόσταση km 100
Σ(Φ) =200+ (2,7 * T) * τκ 564,77

T: Συνολικός αριθμός τομών τεμ 4
Ε - Τιμή μονάδος (τεμ) € 110
Α = T * Ε * τκ 594,44

T: Συνολικός αριθμός δειγμάτων τεμ 16
Ε - Τιμή μονάδος (τεμ) δείγματος € 13
Α = T * Ε * τκ 281,008

T: Συνολικός αριθμός δειγμάτων τεμ 16
Ε - Τιμή μονάδος (τεμ) δείγματος € 32
Α = T * Ε * τκ 691,712

T: Συνολικός αριθμός δειγμάτων τεμ 16
Ε - Τιμή μονάδος (τεμ) δείγματος € 39
Α = T * Ε * τκ 843,024

T: Συνολικός αριθμός δειγμάτων τεμ 4
Ε - Τιμή μονάδος (τεμ) δείγματος € 13
Α = T * Ε * τκ 70,252

T: Συνολικός αριθμός δειγμάτων τεμ 4
Ε - Τιμή μονάδος (τεμ) δείγματος € 57
Α = T * Ε * τκ 308,028

13055,87 13055,87

13.055,87 €ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (21):

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΓΤΕ.2.7

Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου του κοσκίνου Νο 200 σε αδρανή υλικά

ΓΤΕ.2.8

Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΤ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (21)

ΓΤΕ.2.1

Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές

ΓΤΕ.2.4

Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών

Δοκιμές κατάταξης

ΓΤΕ.2.1

Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (€) 
(για τον προσδιορισμό πτυχίων)

ΓΕΝ.3 Συντελεστής τκ (2023)

Εργαστηριακές δοκιμές

ΓΤΕ.1.33

Διάνοιξη ερευνητικών σκαμμάτων

ΓΤΕ.2.6

Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων, αδρανών υλικών

Εσκόμιση και Αποκόμιση οργάνων και προσωπικού εκτέλεσης επί τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής

Επιφανειακές δειγματοληψίες

ΓΤΕ.1.46

Λήψη επιφανειακών αδιατάρακτων δειγμάτων 30x30x40 εκ.

Δοκιμές κατάταξης

ΓΤΕ.1.52

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

Προγραμματισμός επίβλεψη και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών

ΓΜΕ.1.3

Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών

Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών υλικών

ΓΤΕ.2.5

Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας

ΓΤΕ.2.3

ΓΤΕ.2.6

Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων, αδρανών υλικών

ΓΜΕ.1.3

ΓΛΕ.17

Εργασίες υπαίθρου εκτέλεσης ιζηματομετρήσεων

Μετακίνηση οργάνων και προσωπικού εκτέλεσης ιζηματομετρήσεων από θέση σε θέση και σταλίες θέσεων

ΓΤΕ.1.2



1,351

Μ1: Πλήθος ημερών εργασίας επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη ημέρες 35
Ε1: αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10  έτη € 300 14.185,50 €
Μ2: Πλήθος ημερών εργασίας επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη ημέρες 0
Ε2: αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη € 450 0,00 €
Μ3: Πλήθος ημερών εργασίας επιστήμονα εμπειρίαςμεγαλύτερης των 20 ετώνημέρες 0
Ε3: αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών € 600 0,00 €
Α = Μ*Ε*τκ 14.185,50 €

14.185,50 € 14.185,50 €

Ποσοστό επί του συνόλου της ενιαίας προεκτιμώμενης αμοιβής % 8,00%

Για την Τεχνική Περιγραφή % 10.00%
Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές % 30.00%
Για την ανάλυση τιμών % 25.00%
Για το Τιμολόγιο Μελέτης % 13.00%
Για το Τιμολόγιο Προσφοράς % 1.00%
Για τη Συγγραφή Υποχρεώσεων % 10.00%
Για τον Προϋπολογισμό Μελέτης % 5.00%
Για τον Προϋπολογισμό Προσφοράς % 1.00%
Για τη Διακήρυξη Δημοπρασίας % 5.00%
Π% : ποσοστό επί της αρχικής αμοιβής % 100%
φ1: Ενιαία αμοιβή Φυτοτεχνικής μελέτης € 14.185,50 €
Σφ: Ενιαία αμοιβή των μελετών για τις οποίες 
συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης.

€ 14.185,50 €

Α=8%*Σφ*Π% 1.134,84 €
1.134,84 € 1.134,84 €

κ : συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.6 - 0.40
μ : συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.6 - 8.00

Α: Προεκτιμώμενη αμοιβή Φυτοτεχνικών έργων € 14.185,50 €

β = κ + μ/Σαί/(175*τκ))1/3 - 2,44

Α=ΣΑί*β*τκ 346,62 €
346,62 € 346,62 €

14.185,50 €
1.134,84 €
346,62 €

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΥ ΦΑΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (25):

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΓΕΝ.6

ΣΑΥ-ΦΑΥ

ΣΑΥ ΦΑΥ Φυτοτεχνικών  Έργων

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) (για τον 

προσδιορισμό πτυχίων)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΓΕΝ.7

Τεύχη Δημοπράτησης Φυτεχνικών Έργων

Η αμοιβή της σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης επιμερίζεται στα τεύχη σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά. Τα 

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΓΕΝ.4 Εκπόνηση  Φυτοτεχνικής Μελέτης
Αμοιβή επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) (για τον 

προσδιορισμό πτυχίων)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝ.3 Συντελεστής τκ (2023)

Ζ. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (25)

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)



1,351

Μ1: Πλήθος ημερών εργασίας επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη ημέρες 30
Ε1: αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10  έτη € 300 12.159,00 €
Μ2: Πλήθος ημερών εργασίας επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη ημέρες 0
Ε2: αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη € 450 0,00 €
Μ3: Πλήθος ημερών εργασίας επιστήμονα εμπειρίαςμεγαλύτερης των 20 ετώνημέρες
Ε3: αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών € 600 0,00 €
Α = Μ*Ε*τκ 12.159,00 €

12.159,00 € 12.159,00 €

12.159,00 €ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (24):

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝ.3 Συντελεστής τκ (2023)

H. ΔΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (24)
ΓΕΝ.4 Τεχνική Έκθεση Δασικής Μελέτης

Αμοιβή επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (€) (για τον 
προσδιορισμό πτυχίων)



1,351

Κ - Συντελεστής τύπου μελέτης: Κατηγορία μελέτης Α1 - 1
μ - Συντελεστής φυσικού & πολιτισμικού περιβάλλοντος - 1,6
ν - Συντελεστής αθρωπογενούς περιβάλλοντος: - 1

Ενιαία αμοιβή Υδραυλικής μελέτης διευθέτησης € 36954,89
Ενιαία αμοιβή Στατικής Μελέτης € 12140,74
Ενιαία αμοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης € 231573,22
Ενιαία αμοιβή H/M Μελέτης 51572,52
φ: Συνολική αμοιβή μελετών (προ αναθεώρησης) € 332241,36

C(φ) = 157 * (log10φ)Λ-4 - 0,17
Σ(φ) = K * C(φ) * μ * ν * φ*τκ 121.315,12 €
Ποσοστό αμοιβής ΜΠΕ 80% 97.052,10 €

97.052,10 € 121.315,12 €

97.052,10 €

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

ΠΕΡ.5

Αμοιβή τεχνικών μελετών σχετικές με την περιβαλλοντική αδειοδότηση

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (27):

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝ.3 Συντελεστής τκ (2023)
Θ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (27)

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (€) (για τον 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (13): 421.390,17 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (21): 13.055,87 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (24): 12.159,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (25): 14.185,50 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ (9): 45.100,79 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (07): 139.374,83 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (08): 7.284,44 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (16): 156.375,76 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (27): 97.052,10 €

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 27.714,15 €
ΣΑΥ ΦΑΥ 5.036,54 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 938.729,14 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 140.809,37 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 1.079.538,51 €
ΦΠΑ (24%) 259.089,24 €

ΤΕΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.338.627,75 €
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