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ΔΙΑΤΟΜΗ Χ.Θ.
Υψ. 

Εδάφους
Υψ. Πυθμ. 
Αγωγού

Υψ. Πυθμ. 
Εκσκαφής

Μήκος 
Αγωγού

Διάμετρος 
Αγωγού

 Βάθος 
Εκσκαφής

Πλάτος 
Εκσκαφής

Συνολικά
Γαιώδη / 

Ημιβραχώδ
η 70%

Βραχώδη 
30%

Επίχωση 
με άμμο

Επανεπίχω
ση με 

καταλληλα 
υλικά

Aντιστηρίξ
εις

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2)
K1 0+000,00 105,50 104,30 104,15 1,35
K2 0+008,83 106,32 104,36 104,21 8,83 0,56 2,12 1,26 19,28 13,49 5,78 9,06 8,04 37,36
K3 0+018,77 106,39 104,43 104,28 9,94 0,56 2,11 1,26 26,45 18,52 7,94 10,20 13,81 41,94
K4 0+025,47 106,25 104,47 104,32 6,70 0,56 1,93 1,26 17,04 11,93 5,11 6,88 8,51 25,82
K5 0+056,57 106,23 104,68 104,53 31,10 0,56 1,70 1,26 71,03 49,72 21,31 31,91 31,46 0,00
K6 0+080,87 106,99 105,44 105,29 24,30 0,56 1,70 1,26 52,05 36,43 15,61 24,94 21,13 0,00
K7 0+125,37 110,41 108,86 108,71 44,50 0,56 1,70 1,26 95,32 66,72 28,60 45,67 38,69 0,00
K8 0+155,87 113,95 112,40 112,25 30,50 0,56 1,70 1,26 65,33 45,73 19,60 31,30 26,52 0,00
K9 0+190,13 118,35 116,54 116,39 34,27 0,56 1,96 1,26 78,98 55,28 23,69 35,17 35,37 134,21
K10 0+194,13 118,53 116,55 116,40 4,00 0,56 2,13 1,26 10,30 7,21 3,09 4,11 5,21 17,03
K11 0+223,98 118,34 116,65 116,50 29,85 0,56 1,85 1,26 74,79 52,35 22,44 30,63 36,81 110,34
K12 0+235,98 118,42 116,68 116,53 12,00 0,56 1,88 1,26 28,20 19,74 8,46 12,32 12,93 45,16
K13 0+267,73 118,53 116,78 116,63 31,75 0,56 1,89 1,26 75,52 52,86 22,66 32,59 35,11 120,26
K14 0+282,43 118,53 116,82 116,67 14,70 0,56 1,86 1,26 34,79 24,35 10,44 15,09 16,08 54,77
K15 0+320,46 125,01 123,52 123,37 38,02 0,56 1,65 1,26 84,03 58,82 25,21 39,02 35,64 0,00
K16 0+339,08 128,41 126,80 126,65 18,62 0,56 1,76 1,26 39,90 27,93 11,97 19,11 16,20 65,40
K17 0+385,08 136,70 134,90 134,75 46,00 0,56 1,95 1,26 107,40 75,18 32,22 47,21 48,86 179,40
K18 0+403,08 139,87 138,13 137,98 18,00 0,56 1,89 1,26 43,57 30,50 13,07 18,47 20,66 68,12
K19 0+415,08 141,98 140,28 140,13 12,00 0,56 1,85 1,26 28,29 19,80 8,49 12,32 13,01 44,38
K20 0+433,08 145,15 143,51 143,36 18,00 0,56 1,79 1,26 41,25 28,88 12,38 18,47 18,35 64,39
K21 0+463,08 150,54 148,89 148,74 30,00 0,56 1,80 1,26 67,84 47,49 20,35 30,79 29,67 108,05
K22 0+487,08 154,75 153,19 153,04 24,00 0,56 1,71 1,26 53,06 37,14 15,92 24,63 22,52 0,00
K23 0+502,08 157,77 155,88 155,73 15,00 0,56 2,04 1,26 35,43 24,80 10,63 15,39 16,34 61,22
K24 0+519,44 158,22 155,83 155,68 17,36 0,56 2,54 1,26 50,14 35,10 15,04 17,82 28,05 88,32
K25 0+622,45 164,43 162,88 162,73 103,01 0,56 1,70 1,26 275,37 192,76 82,61 105,72 144,28 0,00
K26 0+680,53 167,20 165,65 165,50 58,08 0,56 1,70 1,26 124,41 87,09 37,32 59,61 50,50 0,00
K27 0+731,12 170,36 168,50 168,35 50,59 0,56 2,01 1,26 118,38 82,87 35,51 51,92 54,00 203,79
K28 0+757,45 172,78 170,58 170,43 26,33 0,56 2,35 1,26 72,40 50,68 21,72 27,02 38,89 123,76
K29 0+789,45 172,99 171,53 171,38 32,00 0,56 1,61 1,26 79,78 55,84 23,93 32,84 39,06 0,00
K30 0+816,21 173,87 172,33 172,18 26,76 0,56 1,69 1,26 55,60 38,92 16,68 27,46 21,55 0,00
K31 0+846,72 175,70 174,30 174,15 30,51 0,56 1,55 1,26 62,30 43,61 18,69 31,31 23,47 0,00
K32 0+879,00 178,55 177,05 176,90 32,28 0,56 1,65 1,26 65,04 45,53 19,51 33,13 23,96 0,00
K33 0+906,55 180,94 179,39 179,24 27,55 0,56 1,70 1,26 58,11 40,68 17,43 28,27 23,05 0,00
K34 0+950,06 183,69 182,15 182,00 43,51 0,56 1,69 1,26 92,98 65,09 27,89 44,65 37,61 0,00
K35 0+967,78 184,82 183,27 183,12 17,72 0,56 1,70 1,26 37,87 26,51 11,36 18,18 15,32 0,00
K36 1+034,29 188,74 187,19 187,04 66,51 0,56 1,70 1,26 142,47 99,73 42,74 68,26 57,83 0,00
K37 1+082,62 190,48 188,93 188,78 48,33 0,56 1,70 1,26 103,52 72,47 31,06 49,60 42,01 0,00
K38 1+110,04 191,09 189,38 189,23 27,42 0,56 1,86 1,26 61,48 43,04 18,44 28,14 26,59 101,96
K39 1+127,88 192,49 190,91 190,76 17,84 0,56 1,73 1,26 40,36 28,25 12,11 18,31 17,65 0,00
K40 1+176,94 196,73 195,12 194,97 49,06 0,56 1,76 1,26 107,90 75,53 32,37 50,35 45,47 172,70
K41 1+188,94 197,76 196,15 196,00 12,00 0,56 1,76 1,26 26,62 18,63 7,99 12,32 11,35 42,27

1188,94 1907,20 817,37 1220,21 1211,53 1910,65

ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  Φ 560 1188,94 m
Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 70% 1337,46

        Αντιστηρίξεις  με μεταλλικά πετάσματα 30% 286,60
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ΔΙΑΤΟΜΗ Χ.Θ.
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Αγωγού
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Εκσκαφής
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Αγωγού
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Συνολικά
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Βραχώδη 
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Επανεπίχω
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υλικά

Aντιστηρίξ
εις

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2)
I1 0+000,00 106,10 104,41 104,26 0,4 1,84
I2 0+012,77 106,61 106,61 106,46 12,77 0,4 0,00 1,10 12,92 9,05 3,88 10,33 0,99 0,00
I3 0+072,89 108,22 106,62 106,47 60,13 0,4 1,75 1,10 57,87 40,51 17,36 48,66 1,65 0,00
I4 0+132,89 115,29 114,09 113,94 60,00 0,4 1,35 1,10 102,30 71,61 30,69 48,56 46,20 0,00
I5 0+192,89 118,61 117,42 117,27 60,00 0,4 1,35 1,10 89,08 62,36 26,73 48,56 32,98 0,00
I6 0+222,89 121,73 120,00 119,85 30,00 0,4 1,88 1,10 53,33 37,33 16,00 24,28 25,28 112,96
I7 0+255,78 126,50 124,90 124,75 32,89 0,4 1,75 1,10 65,71 45,99 19,71 26,62 34,96 0,00
I8 0+267,78 126,12 124,70 124,55 12,00 0,4 1,57 1,10 21,91 15,34 6,57 9,71 10,69 0,00
I9 0+303,52 121,97 120,73 120,58 35,74 0,4 1,40 1,10 58,27 40,79 17,48 28,92 24,86 0,00
I10 0+317,72 120,50 119,15 119,00 14,20 0,4 1,50 1,10 22,62 15,83 6,79 11,50 9,34 0,00
I11 0+337,72 119,19 117,45 117,30 20,00 0,4 1,89 1,10 37,27 26,09 11,18 16,19 18,57 75,52
I12 0+401,11 117,52 116,30 116,15 63,40 0,4 1,37 1,10 113,70 79,59 34,11 51,31 54,42 0,00
I13 0+452,56 117,25 115,36 115,21 51,45 0,4 2,04 1,10 96,51 67,55 28,95 41,64 48,40 209,69
I14 0+532,45 115,13 113,90 113,75 79,88 0,4 1,37 1,10 149,90 104,93 44,97 64,65 75,21 0,00
I15 0+571,86 114,39 113,19 113,04 39,41 0,4 1,35 1,10 59,05 41,33 17,71 31,90 22,20 0,00
I16 0+592,55 113,47 112,01 111,86 20,69 0,4 1,61 1,10 33,68 23,57 10,10 16,74 14,34 0,00
I17 0+605,53 112,72 111,28 111,13 12,98 0,4 1,59 1,10 22,86 16,00 6,86 10,51 10,73 0,00
I18 0+634,34 110,75 109,64 109,49 28,82 0,4 1,26 1,10 45,20 31,64 13,56 23,32 18,26 0,00
I19 0+678,84 109,05 107,12 106,97 44,49 0,4 2,08 1,10 81,72 57,21 24,52 36,01 40,12 185,10
I20 0+692,54 108,70 106,86 106,71 13,71 0,4 1,99 1,10 30,70 21,49 9,21 11,09 17,88 54,61
I21 0+714,71 108,31 106,43 106,28 22,17 0,4 2,03 1,10 49,09 34,36 14,73 17,94 28,36 90,16
I22 0+750,71 107,86 105,73 105,58 36,00 0,4 2,28 1,10 85,37 59,76 25,61 29,14 51,71 164,02
I23 0+810,71 106,85 104,57 104,42 60,00 0,4 2,42 1,10 155,09 108,57 46,53 48,56 98,99 290,60
I24 0+888,71 104,72 103,15 103,00 78,00 0,4 1,72 1,10 177,78 124,44 53,33 63,13 104,85 0,00
I25 0+992,55 103,52 102,31 102,16 103,83 0,4 1,35 1,10 175,59 122,92 52,68 84,04 78,51 0,00
I26 1+014,68 103,27 102,14 101,99 22,13 0,4 1,29 1,10 32,11 22,48 9,63 17,91 11,42 0,00
I27 1+068,73 103,34 101,70 101,55 54,05 0,4 1,80 1,10 91,60 64,12 27,48 43,74 41,06 194,09
I28 1+080,73 103,66 102,46 102,31 12,00 0,4 1,35 1,10 20,76 14,53 6,23 9,71 9,54 0,00
I29 1+103,73 104,73 104,18 104,03 23,00 0,4 0,71 1,10 26,02 18,22 7,81 18,61 4,52 0,00
I30 1+116,73 104,75 104,21 104,06 13,00 0,4 0,69 1,10 9,99 7,00 3,00 8,36 0,00 0,00
I31 1+128,73 104,80 104,25 104,10 12,00 0,4 0,70 1,10 9,20 6,44 2,76 7,69 0,00 0,00
I32 1+138,81 104,82 104,28 104,13 10,08 0,4 0,69 1,10 7,70 5,39 2,31 6,43 0,00 0,00
I33 1+165,24 105,30 103,89 103,74 26,43 0,4 1,56 1,10 32,66 22,86 9,80 21,39 7,94 0,00
I34 1+201,39 109,14 107,94 107,79 36,15 0,4 1,35 1,10 57,88 40,51 17,36 29,26 24,08 0,00
I35 1+248,91 111,48 109,88 109,73 47,52 0,4 1,75 1,10 81,02 56,72 24,31 38,46 36,59 166,32
I36 1+327,26 111,07 109,23 109,08 78,35 0,4 1,98 1,10 160,94 112,66 48,28 63,41 87,68 311,01
I37 1+357,32 110,63 108,99 108,84 30,06 0,4 1,79 1,10 62,45 43,72 18,74 24,33 34,35 107,78
I38 1+387,33 109,94 108,74 108,59 30,01 0,4 1,35 1,10 51,88 36,31 15,56 24,29 23,81 0,00
I39 1+507,36 109,82 108,34 108,19 120,03 0,4 1,63 1,10 196,40 137,48 58,92 97,14 84,17 0,00
I40 1+528,92 109,91 108,27 108,12 21,56 0,4 1,79 1,10 40,52 28,36 12,15 17,45 20,36 77,26
I41 1+588,92 109,27 108,07 107,92 60,00 0,4 1,35 1,10 103,65 72,55 31,09 48,56 47,55 0,00
I42 1+660,95 108,82 107,17 107,02 72,03 0,4 1,80 1,10 124,73 87,31 37,42 58,30 57,38 259,20
I43 1+679,19 108,54 106,94 106,79 18,24 0,4 1,75 1,10 35,62 24,94 10,69 14,76 18,57 63,91
I44 1+726,09 109,30 107,72 107,57 46,90 0,4 1,72 1,10 89,63 62,74 26,89 37,96 45,78 0,00
I45 1+796,27 115,01 113,80 113,65 70,18 0,4 1,36 1,10 118,91 83,24 35,67 56,80 53,29 0,00
I46 1+880,15 117,50 115,90 115,75 83,88 0,4 1,75 1,10 143,36 100,36 43,01 67,89 64,94 293,59
I47 1+961,51 114,57 113,02 112,87 81,35 0,4 1,71 1,10 154,64 108,25 46,39 65,84 78,58 0,00
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ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΑΓΩΓΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

I48 1+975,74 115,29 113,97 113,82 14,23 0,4 1,47 1,10 24,83 17,38 7,45 11,52 11,53 0,00
I49 2+011,74 118,19 116,39 116,24 36,00 0,4 1,95 1,10 67,61 47,33 20,28 29,14 33,95 140,27
I50 2+035,76 119,57 118,00 117,85 24,02 0,4 1,72 1,10 48,43 33,90 14,53 19,44 25,97 0,00
I51 2+071,76 116,62 115,42 115,27 36,00 0,4 1,35 1,10 60,73 42,51 18,22 29,14 27,07 0,00
I52 2+136,96 108,66 107,26 107,11 65,20 0,4 1,55 1,10 103,81 72,67 31,14 52,77 42,85 0,00
I53 2+148,62 107,00 105,80 105,65 11,66 0,4 1,35 1,10 18,57 13,00 5,57 9,44 7,67 0,00
I54 2+186,03 102,56 100,42 100,27 37,41 0,4 2,29 1,10 74,96 52,47 22,49 30,28 39,98 171,58
I55 2+196,03 102,24 100,73 100,58 10,00 0,4 1,65 1,10 21,71 15,20 6,51 8,09 12,36 0,00
I56 2+214,27 102,60 101,30 101,15 18,24 0,4 1,45 1,10 31,10 21,77 9,33 14,76 14,05 0,00
I57 2+302,42 105,95 104,05 103,90 88,16 0,4 2,05 1,10 169,34 118,54 50,80 71,35 86,92 360,82
I58 2+310,44 105,92 104,30 104,15 8,02 0,4 1,77 1,10 16,84 11,79 5,05 6,49 9,35 28,44
I59 2+367,58 102,05 100,55 100,40 57,14 0,4 1,66 1,10 107,78 75,45 32,33 46,25 54,35 0,00
I60 2+390,00 103,21 101,35 101,20 22,42 0,4 2,01 1,10 45,20 31,64 13,56 18,15 24,24 90,13
I61 2+421,20 103,33 101,58 101,43 31,20 0,4 1,90 1,10 67,16 47,01 20,15 25,25 37,99 118,81
I62 2+480,11 103,66 102,00 101,85 58,91 0,4 1,81 1,10 120,36 84,25 36,11 47,68 65,28 213,33
I63 2+575,56 102,37 101,17 101,02 95,46 0,4 1,35 1,10 165,94 116,16 49,78 77,26 76,69 0,00
I64 2+612,28 100,44 98,68 98,53 36,72 0,4 1,91 1,10 65,88 46,12 19,77 29,72 31,55 140,44
I65 2+621,95 99,33 98,03 97,88 9,67 0,4 1,45 1,10 17,87 12,51 5,36 7,82 8,83 0,00
I66 2+633,99 101,17 99,08 98,93 12,04 0,4 2,24 1,10 24,45 17,12 7,34 9,74 13,20 54,02
I67 2+652,90 102,30 101,10 100,95 18,91 0,4 1,35 1,10 37,38 26,16 11,21 15,30 19,70 0,00
I68 2+662,90 103,41 102,17 102,02 10,00 0,4 1,38 1,10 15,03 10,52 4,51 8,09 5,67 0,00
I69 2+688,29 101,71 101,71 101,56 25,39 0,4 0,15 1,10 21,39 14,97 6,42 18,20 0,00 0,00
I70 2+714,06 103,38 102,60 102,45 25,77 0,4 0,93 1,10 15,31 10,72 4,59 12,08 0,00 0,00
I71 2+780,81 104,74 103,15 103,00 66,75 0,4 1,74 1,10 98,17 68,72 29,45 54,03 35,76 0,00
I72 2+859,67 104,00 102,82 102,67 78,86 0,4 1,33 1,10 133,26 93,28 39,98 63,82 59,53 0,00
I73 2+884,64 103,82 102,71 102,56 24,97 0,4 1,26 1,10 35,51 24,85 10,65 20,21 12,16 0,00
I74 2+917,68 104,13 102,57 102,42 33,03 0,4 1,71 1,10 53,95 37,77 16,19 26,73 23,07 0,00
I75 3+005,86 103,55 102,20 102,05 88,18 0,4 1,50 1,10 155,88 109,12 46,76 71,37 73,43 0,00
I76 3+036,19 103,58 102,07 101,92 30,33 0,4 1,66 1,10 52,67 36,87 15,80 24,55 24,31 0,00
I77 3+053,80 103,57 101,99 101,84 17,61 0,4 1,72 1,10 32,73 22,91 9,82 14,25 16,26 0,00
I78 3+104,42 103,98 101,88 101,73 50,61 0,2 2,25 0,90 90,37 63,26 27,11 28,02 60,76 227,35
I79 3+120,96 103,42 101,81 101,66 16,54 0,2 1,76 0,90 29,80 20,86 8,94 9,16 20,12 58,13
I80 3+217,54 103,61 101,40 101,25 96,59 0,2 2,36 0,90 178,74 125,12 53,62 53,47 122,24 454,97
I81 3+243,04 100,96 99,09 98,94 25,50 0,2 2,02 0,90 50,19 35,14 15,06 14,12 35,28 102,97
I82 3+267,06 102,55 99,23 99,08 24,02 0,2 3,47 0,90 59,32 41,53 17,80 13,29 45,27 166,67
I83 3+287,44 102,98 99,35 99,20 20,38 0,2 3,78 0,90 66,50 46,55 19,95 11,28 54,58 154,12
I84 3+418,69 101,57 100,14 99,99 131,25 0,2 1,58 0,90 316,45 221,51 94,93 72,66 239,67 0,00
I85 3+464,86 101,06 100,42 100,27 46,17 0,2 0,79 0,90 49,22 34,45 14,77 25,56 22,21 0,00
I86 3+523,23 100,01 100,77 100,62 58,37 0,2 ‐0,61 0,90 4,71 3,30 1,41 2,88 0,00 0,00
I87 3+631,91 104,71 101,43 101,28 108,68 0,2 3,43 0,90 137,95 96,57 41,39 60,16 74,37 746,27
I88 3+680,48 104,90 101,84 101,69 48,57 0,2 3,21 0,90 145,12 101,58 43,54 26,88 116,71 311,51
I89 3+784,03 104,90 102,71 102,56 103,55 0,2 2,34 0,90 258,32 180,82 77,50 57,33 197,74 483,88
I90 3+814,29 105,07 102,96 102,81 30,26 0,2 2,26 0,90 62,52 43,77 18,76 16,75 44,82 136,48
I91 3+845,94 104,91 103,23 103,08 31,65 0,2 1,83 0,90 58,21 40,75 17,46 17,52 39,69 115,94
I92 3+932,02 105,15 103,95 103,80 86,07 0,2 1,35 0,90 123,03 86,12 36,91 47,65 72,68 0,00
I93 3+937,02 105,09 103,99 103,84 5,00 0,2 1,25 0,90 5,85 4,09 1,75 2,77 2,92 0,00
I94 3+970,70 108,00 106,40 106,25 33,68 0,2 1,75 0,90 45,49 31,85 13,65 18,65 25,79 0,00
I95 4+012,20 104,63 103,05 102,90 41,50 0,2 1,73 0,90 64,86 45,40 19,46 22,97 40,59 0,00



ΔΙΑΤΟΜΗ Χ.Θ.
Υψ. 

Εδάφους
Υψ. Πυθμ. 
Αγωγού

Υψ. Πυθμ. 
Εκσκαφής

Μήκος 
Αγωγού

Διάμετρος 
Αγωγού

Βάθος 
Εκσκαφής

Πλάτος 
Εκσκαφής

Συνολικά
Γαιώδη / 

Ημιβραχώδ
η 70%

Βραχώδη 
30%

Επίχωση με 
άμμο

Επανεπίχω
ση με 

καταλληλα 
υλικά

Aντιστηρίξ
εις

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2)

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΑΓΩΓΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

I96 4+051,20 103,19 101,47 101,32 39,00 0,2 1,87 0,90 63,08 44,16 18,92 21,59 40,26 145,65
I97 4+141,01 102,28 100,77 100,62 89,81 0,2 1,66 0,90 142,40 99,68 42,72 49,72 89,86 0,00
I98 4+192,44 101,93 100,37 100,22 51,43 0,2 1,71 0,90 77,95 54,56 23,38 28,47 47,86 0,00
I99 4+205,44 101,87 100,13 99,98 13,00 0,2 1,89 0,90 21,05 14,74 6,32 7,20 13,45 49,05
I100 4+239,26 100,89 99,51 99,36 33,82 0,2 1,53 0,90 52,04 36,43 15,61 18,72 32,25 0,00
I101 4+267,68 100,09 98,99 98,84 28,42 0,2 1,25 0,90 35,60 24,92 10,68 15,73 18,98 0,00
I102 4+324,42 100,30 98,82 98,67 56,74 0,2 1,63 0,90 73,68 51,58 22,10 31,41 40,48 0,00
I103 4+393,00 100,27 98,62 98,47 68,58 0,2 1,80 0,90 106,02 74,21 31,80 37,96 65,90 247,10

4393,00 5370,10 2301,47 3166,44 4079,31 7373,76

Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 70% 5161,63
ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  Φ 400 3053,80 m Αντιστηρίξεις  με μεταλλικά πετάσματα 30% 1106,06
ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  Φ 200 1339,20 m



ΔΙΑΤΟΜΗ Χ.Θ.
Υψ. 

Εδάφους
Υψ. Πυθμ. 
Αγωγού

Υψ. Πυθμ. 
Εκσκαφής

Μήκος 
Αγωγού

Διάμετρος 
Αγωγού

Βάθος 
Εκσκαφής

Πλάτος 
Εκσκαφής

Συνολικά
Γαιώδη / 

Ημιβραχώδ
η 70%

Βραχώδη 
30%

Επίχωση με 
άμμο

Επανεπίχωσ
η με 

καταλληλα 
υλικά

Aντιστηρίξ
εις

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2)
II 1 0+000,00 118,35 116,60 116,45 1,90
II 2 0+005,10 118,26 116,62 116,47 5,10 0,4 1,79 1,10 10,35 7,25 3,11 4,13 5,58 18,22
II 3 0+010,47 118,48 116,65 116,50 5,36 0,4 1,98 1,10 11,11 7,78 3,33 4,34 6,09 21,24
II 4 0+024,72 118,50 116,71 116,56 14,25 0,4 1,94 1,10 30,70 21,49 9,21 11,54 17,38 55,22
II 5 0+070,76 118,48 116,92 116,77 46,04 0,4 1,71 1,10 92,42 64,70 27,73 37,26 49,38 0,00
II 6 0+139,84 118,39 117,23 117,08 69,08 0,4 1,31 1,10 114,87 80,41 34,46 55,91 50,27 0,00
II 7 0+159,81 118,45 117,17 117,02 19,97 0,4 1,43 1,10 30,11 21,08 9,03 16,16 11,44 0,00
II 8 0+198,43 118,24 117,05 116,90 38,62 0,4 1,33 1,10 58,72 41,10 17,62 31,26 22,61 0,00
II 9 0+222,33 118,37 116,98 116,83 23,90 0,4 1,54 1,10 37,75 26,42 11,32 19,34 15,40 0,00
II 10 0+240,17 118,36 116,93 116,78 17,84 0,4 1,58 1,10 30,60 21,42 9,18 14,44 13,91 0,00
II 11 0+256,56 118,25 116,88 116,73 16,38 0,4 1,52 1,10 27,88 19,52 8,36 13,26 12,56 0,00
II 12 0+306,45 118,17 116,73 116,58 49,90 0,4 1,59 1,10 85,30 59,71 25,59 40,39 38,64 0,00
II 13 0+354,70 118,21 116,58 116,43 48,25 0,4 1,78 1,10 89,44 62,61 26,83 39,05 44,32 171,60
II 14 0+393,96 118,27 116,47 116,32 39,25 0,4 1,95 1,10 80,54 56,38 24,16 31,77 43,84 153,27
II 15 0+417,96 118,38 116,40 116,25 24,00 0,4 2,13 1,10 53,92 37,74 16,18 19,42 31,48 102,36
II 16 0+499,32 118,06 116,15 116,00 81,36 0,4 2,06 1,10 187,61 131,33 56,28 65,85 111,54 335,20
II 17 0+534,66 118,20 116,05 115,90 35,34 0,4 2,31 1,10 84,88 59,42 25,46 28,60 51,84 163,08
II 18 0+556,66 118,23 115,98 115,83 22,00 0,4 2,40 1,10 56,92 39,84 17,07 17,81 36,35 105,44
II 19 0+598,09 118,25 116,10 115,95 41,43 0,4 2,29 1,10 106,88 74,82 32,07 33,53 68,14 190,09
II 20 0+630,06 118,28 116,20 116,05 31,97 0,4 2,23 1,10 79,57 55,70 23,87 25,87 49,68 142,67
II 21 0+666,06 118,28 116,31 116,16 36,00 0,4 2,12 1,10 86,21 60,35 25,86 29,14 52,55 152,83
II 22 0+760,01 118,29 116,59 116,44 93,95 0,4 1,85 1,10 205,25 143,67 61,57 76,03 117,41 347,54
II 23 0+860,00 118,24 116,89 116,74 99,99 0,4 1,50 1,10 184,05 128,84 55,22 80,93 90,56 0,00
II 24 0+929,82 117,73 116,53 116,38 69,82 0,4 1,35 1,10 109,25 76,47 32,77 56,51 43,97 0,00
II 25 0+938,14 117,62 115,90 115,75 8,32 0,4 1,87 1,10 14,73 10,31 4,42 6,73 6,95 31,12
II 26 0+952,14 116,03 114,83 114,68 14,00 0,4 1,36 1,10 24,84 17,39 7,45 11,33 11,75 0,00
II 27 0+962,14 115,28 114,06 113,91 10,00 0,4 1,37 1,10 14,98 10,49 4,49 8,09 5,63 0,00
II 28 0+983,38 114,63 113,30 113,15 21,24 0,4 1,48 1,10 33,27 23,29 9,98 17,19 13,41 0,00
II 29 1+019,58 113,22 112,00 111,85 36,21 0,4 1,37 1,10 56,77 39,74 17,03 29,30 22,91 0,00
II 30 1+049,42 112,19 110,18 110,03 29,84 0,4 2,16 1,10 57,89 40,52 17,37 24,15 29,99 128,69
II 31 1+094,69 111,09 109,99 109,84 45,27 0,4 1,25 1,10 84,80 59,36 25,44 36,64 42,47 0,00
II 32 1+146,78 110,84 109,77 109,62 52,09 0,4 1,23 1,10 70,94 49,66 21,28 42,16 22,23 0,00
II 33 1+205,67 110,80 109,52 109,37 58,89 0,4 1,44 1,10 86,22 60,36 25,87 47,66 31,17 0,00
II 34 1+265,20 110,97 109,27 109,12 59,53 0,4 1,86 1,10 107,79 75,45 32,34 48,18 52,13 221,02
II 35 1+330,11 110,16 108,99 108,84 64,91 0,4 1,32 1,10 113,27 79,29 33,98 52,53 52,58 0,00
II 36 1+352,40 110,13 108,90 108,75 22,29 0,4 1,38 1,10 33,12 23,18 9,94 18,04 12,28 0,00
II 37 1+378,40 110,04 108,79 108,64 26,01 0,4 1,40 1,10 39,83 27,88 11,95 21,05 15,51 0,00
II 38 1+394,03 110,12 108,72 108,57 15,63 0,4 1,55 1,10 25,37 17,76 7,61 12,65 10,76 0,00
II 39 1+425,21 110,66 108,59 108,44 31,18 0,4 2,22 1,10 64,66 45,26 19,40 25,23 35,51 138,37
II 40 1+430,21 110,64 108,57 108,42 5,00 0,4 2,22 1,10 12,20 8,54 3,66 4,05 7,53 22,18
II 41 1+434,70 110,51 108,55 108,40 4,49 0,4 2,11 1,10 10,70 7,49 3,21 3,63 6,50 18,99
II 42 1+481,17 109,94 108,35 108,20 46,47 0,4 1,74 1,10 98,46 68,92 29,54 37,61 55,01 0,00
II 43 1+561,17 109,79 108,01 107,86 80,00 0,4 1,93 1,10 161,43 113,00 48,43 64,75 86,63 308,93
II 44 1+639,16 109,62 107,68 107,53 77,98 0,4 2,08 1,10 172,09 120,47 51,63 63,12 99,18 324,65
II 45 1+661,16 109,94 107,59 107,44 22,00 0,4 2,50 1,10 55,47 38,83 16,64 17,81 34,89 110,09
II 46 1+683,39 109,70 107,50 107,35 22,23 0,4 2,35 1,10 59,35 41,54 17,80 17,99 38,56 104,60
II 47 1+763,35 109,74 107,74 107,59 79,96 0,4 2,16 1,10 198,30 138,81 59,49 64,71 123,54 344,88

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΑΓΩΓΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ



ΔΙΑΤΟΜΗ Χ.Θ.
Υψ. 

Εδάφους
Υψ. Πυθμ. 
Αγωγού

Υψ. Πυθμ. 
Εκσκαφής

Μήκος 
Αγωγού

Διάμετρος 
Αγωγού

Βάθος 
Εκσκαφής

Πλάτος 
Εκσκαφής

Συνολικά
Γαιώδη / 

Ημιβραχώδ
η 70%

Βραχώδη 
30%

Επίχωση με 
άμμο

Επανεπίχωσ
η με 

καταλληλα 
υλικά

Aντιστηρίξ
εις

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2)

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΑΓΩΓΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

II 48 1+798,44 109,64 107,84 107,69 35,09 0,4 1,95 1,10 79,28 55,49 23,78 28,40 46,46 136,91
II 49 1+843,44 109,79 107,98 107,83 45,00 0,4 1,96 1,10 96,87 67,81 29,06 36,42 54,80 176,70
II 50 1+918,47 109,85 108,20 108,05 75,03 0,4 1,79 1,10 155,04 108,53 46,51 60,72 84,89 269,15
II 51 1+954,68 109,91 108,31 108,16 36,21 0,4 1,75 1,10 70,56 49,39 21,17 29,31 36,70 0,00
II 52 2+044,68 110,01 108,58 108,43 90,00 0,4 1,58 1,10 164,91 115,44 49,47 72,84 80,76 0,00
II 53 2+135,78 109,98 108,86 108,71 91,10 0,4 1,27 1,10 143,15 100,20 42,94 73,73 57,96 0,00
II 54 2+173,78 110,53 108,97 108,82 38,00 0,4 1,71 1,10 62,42 43,70 18,73 30,75 26,90 0,00
II 55 2+205,89 110,20 109,07 108,92 32,11 0,4 1,29 1,10 52,95 37,06 15,88 25,99 22,92 0,00
II 56 2+277,88 111,50 109,28 109,13 71,99 0,4 2,37 1,10 144,67 101,27 43,40 58,26 77,36 341,00
II 57 2+311,91 112,03 110,05 109,90 34,03 0,4 2,13 1,10 84,21 58,95 25,26 27,55 52,39 145,01
II 58 2+380,31 113,00 111,59 111,44 68,40 0,4 1,56 1,10 138,88 97,22 41,66 55,36 74,93 0,00
II 59 2+406,31 114,34 112,17 112,02 26,00 0,4 2,32 1,10 55,54 38,88 16,66 21,04 31,23 120,76
II 60 2+452,98 114,91 112,58 112,43 46,67 0,4 2,48 1,10 123,20 86,24 36,96 37,77 79,57 231,26
II 61 2+471,78 114,85 112,75 112,60 18,80 0,4 2,25 1,10 48,86 34,20 14,66 15,21 31,29 84,53
II 62 2+571,47 115,34 113,63 113,48 99,69 0,4 1,85 1,10 224,83 157,38 67,45 80,68 131,63 369,24
II 63 2+589,47 115,46 113,79 113,64 18,00 0,4 1,82 1,10 36,32 25,43 10,90 14,57 19,49 65,42
II 64 2+616,58 115,22 114,04 113,89 27,11 0,4 1,33 1,10 46,94 32,86 14,08 21,94 21,59 0,00
II 65 2+673,16 115,87 114,54 114,39 56,58 0,4 1,48 1,10 87,42 61,19 26,23 45,80 34,51 0,00
II 66 2+685,16 116,05 114,64 114,49 12,00 0,4 1,56 1,10 20,02 14,02 6,01 9,71 8,80 0,00
II 67 2+698,30 117,19 114,76 114,61 13,14 0,4 2,58 1,10 29,88 20,92 8,96 10,64 17,60 67,78
II 68 2+800,00 115,88 114,45 114,30 101,70 0,4 1,59 1,10 232,92 163,04 69,88 82,31 137,83 0,00
II 69 2+900,00 115,94 114,14 113,99 100,00 0,4 1,95 1,10 194,49 136,14 58,35 80,93 100,99 390,18
II 70 3+000,00 115,42 113,83 113,68 100,00 0,4 1,74 1,10 203,05 142,13 60,91 80,93 109,55 0,00
II 71 3+145,00 114,98 112,79 112,64 145,00 0,4 2,34 1,10 325,34 227,74 97,60 117,35 189,77 678,19
II 72 3+200,00 114,06 112,40 112,25 55,00 0,4 1,81 1,10 125,46 87,82 37,64 44,51 74,03 198,96
II 73 3+300,00 113,74 112,10 111,95 100,00 0,4 1,78 1,10 197,64 138,35 59,29 80,93 104,14 356,96
II 74 3+363,54 113,30 111,91 111,76 63,54 0,4 1,54 1,10 116,08 81,25 34,82 51,42 56,67 0,00
II 75 3+453,00 113,59 111,64 111,49 89,46 0,4 2,10 1,10 178,95 125,26 53,68 72,41 95,30 375,73

3453,00 4823,47 2067,20 2794,64 3662,12 7720,07

Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 70% 5404,05
ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  Φ 400 3453,00 m Αντιστηρίξεις  με μεταλλικά πετάσματα 30% 1158,01



ΑΓΩΓΟΣ Διαμ. Μήκος Πλάτος Μέσο
Σκαμ. Βάθος

Βd Εκσκ.
M M M M (m3) (m3) (m3) M3 M3 M2

Δ Ι ‐ 01 0,110 350,00 0,810 1,20 340,20 238,14 102,06 155,44 181,44
Δ Ι ‐ 02 0,110 150,00 0,810 1,20 145,80 102,06 43,74 66,62 77,76
Δ Ι ‐ 03 0,110 150,00 0,810 1,20 145,80 102,06 43,74 66,62 77,76
Δ Ι ‐ 04 0,110 95,00 0,810 1,20 92,34 64,64 27,70 42,19 49,25
Δ Ι ‐ 06 0,110 170,00 0,810 1,20 165,24 115,67 49,57 75,50 88,13
Δ Ι ‐ 07 0,110 55,00 0,810 1,20 53,46 37,42 16,04 24,43 28,51
Δ Ι ‐ 08 0,110 641,00 0,810 1,70 882,66 617,86 264,80 284,67 591,90
Δ Ι ‐ 09 0,110 139,00 0,810 1,20 135,11 94,58 40,53 61,73 72,06
Δ Ι ‐ 10 0,110 210,00 0,810 1,20 204,12 142,88 61,24 93,26 108,86
Δ Ι ‐ 11 0,110 295,00 0,810 1,20 286,74 200,72 86,02 131,01 152,93
Δ Ι ‐ 12 0,110 215,00 0,810 1,20 208,98 146,29 62,69 95,48 111,46
Δ Ι ‐ 13 0,110 260,00 0,810 1,20 252,72 176,90 75,82 115,47 134,78
Δ Ι ‐ 14 0,110 152,00 0,810 1,20 147,74 103,42 44,32 67,50 78,80
Δ Ι ‐ 15 0,110 150,00 0,810 1,20 145,80 102,06 43,74 66,62 77,76
Δ Ι ‐ 16 0,110 200,00 0,810 1,20 194,40 136,08 58,32 88,82 103,68
Δ Ι ‐ 17 0,110 155,00 0,810 1,50 188,33 131,83 56,50 68,84 118,02
Δ ΙΙ ‐ 01 0,110 550,00 0,810 1,20 534,60 374,22 160,38 244,26 285,12
Δ ΙΙ ‐ 02 0,110 262,00 0,810 1,20 254,66 178,26 76,40 116,35 135,82 35,10

Δ ΙΙ ‐ 03 0,110 261,00 0,810 1,20 253,69 177,58 76,11 115,91 135,30 12,00

Δ ΙΙ ‐ 05 0,110 500,00 0,810 1,20 486,00 340,20 145,80 222,05 259,20
Δ ΙΙ ‐ 06 0,110 450,00 0,810 1,20 437,40 306,18 131,22 199,85 233,28 21,00

Δ ΙΙ ‐ 07 0,110 250,00 0,810 1,20 243,00 170,10 72,90 111,03 129,60 19,00

Δ ΙΙ ‐ 08 0,110 25,00 0,810 1,20 24,30 17,01 7,29 11,10 12,96
5685,00

Δ Ι ‐ 05 0,200 795,00 0,900 1,40 1.001,70 701,19 300,51 440,11 536,63 74,00

Δ Ι ‐ 08 0,200 559,00 0,900 1,70 855,27 598,69 256,58 309,46 528,26 180,00

Δ ΙΙ ‐ 04 0,200 800,00 0,900 1,40 1.008,00 705,60 302,40 442,88 540,00 18,50

Δ ΙΙ ‐ 09 0,200 900,00 0,900 1,80 1.458,00 1.020,60 437,40 498,24 931,50 1.138,50

Δ ΙΙ ‐ 10 0,200 965,00 0,900 1,80 1.563,30 1.094,31 468,99 534,22 998,78 624,00

4019,00

ΣΥΝΟΛΑ 8.196,55 3.512,81 4.749,64 6.779,53 2.122,10

Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 70% 1485,47
        Αντιστηρίξεις  με μεταλλικά πετάσματα 30% 318,32

Επανεπίχωσ
η με 

καταλληλα 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
Αντιστη‐
ρίξεις   D

Σύνολο
εκσκαφής

Γαιώδη / 
Ημιβραχώδη 

70%

Βραχώδη 
30%

Επίχωση με 
άμμο



Α2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Φρεάτια Αγωγών
AΕ              

(Αερεξαγωγός)
Εκκενωτής 

Φρεάτιο Δικλίδων 
‐ Διακλάδωσης

Aριθμ. Τεμ. Aριθμ. Τεμ. Aριθμ. Τεμ.

Ι 4 1

Ι 7 1

Ι 11 1

Ι 16 1

Ι 20 1

Ι 23 1

Ι 25 1

Ι 27 1

Ι 33 1

Ι 35 1

Ι 43 1

Ι 46 1

Ι 47 1

Ι 50 1

Ι 54 1

Ι 58 1

Ι 59 1

Ι 62 1

Ι 65 1

Ι 71 1

Ι 77 1

Ι 81 1

Ι 89 1

Ι 92 1

Ι 94 1

Ι 95 1

Ι 98 1

Ι 103 1 1

ΣΥΝΟΛΟ 8 9 12

ΙΙ 6 1

ΙΙ 18 1

ΙΙ 23 1

ΙΙ 26 1

ΙΙ 40 1

ΙΙ 45 1

ΙΙ 46 1

ΙΙ 49 1

ΙΙ 54 1

ΙΙ 59 1

ΙΙ 63 1

ΙΙ 67 1

ΙΙ 71 1

ΙΙ 75 1

ΣΥΝΟΛΟ 3 2 9

Κ2 1

Κ9 1

Κ23 1

Κ24 1

ΣΥΝΟΛΟ 1 1 2

ΔΙ-05 1

ΔΙ-08 1 2

ΔΙ-10 1

ΔΙΙ-09 1 1 1

ΔΙΙ-10 1

ΣΥΝΟΛΟ 2 2 5

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 14 14 28

ΑΓΩΓΟΣ ΚΛΑΔΟΥ Ι

ΑΓΩΓΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΙΙ

ΑΓΩΓΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

ΑΓΩΓΟI ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

1



Α4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

11 22 30 45 60 90

Τεμαχια Τεμαχια Τεμαχια Τεμαχια Τεμαχια Τεμαχια

ΑΓΩΓΟΣ ΚΛΑΔΟΥ Ι D400 23 11 16 5 0 4

ΑΓΩΓΟΣ  ΚΛΑΔΟΥ ΙΙ D400 16 15 12 3 1 3

ΣΥΝΟΛΟ   D400 39 26 28 8 1 7

ΑΓΩΓΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ  D560 2 13 5 4 2 2

ΑΓΩΓΟΣ ΚΛΑΔΟΥ Ι D200 2 7 3 2 1 1

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ D200 15 10 12 5 1 2

ΣΥΝΟΛΟ   D200 17 17 15 7 2 3

ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ C12/15

D400 D560

ΓΩΝΙΕΣ 30 22,40 5,50

ΓΩΝΙΕΣ 45 6,80 4,40

ΓΩΝΙΕΣ 60 0,90 2,60

ΓΩΝΙΕΣ 90 7,00 2,80

ΣΥΝΟΛΟ 52,40

ΓΩΝΙΕΣ

1



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΑΓΩΓΟΣ ΧΙΛΙΟΜ. ΔΙΑΜ. ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ
ΘΕΣΗ ΣΚΑΜ.

D Βd
M M M M2

ΥΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 0,560 265,00 1,260 333,90

ΚΛΑΔΟΣ Ι 0,400 2124,00 1,100 2.336,40
0,200 461,00 0,900 414,90

ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ 0,400 938,00 1,100 1.031,80
ΣΥΝΟΛΟ 4.117,00

 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

ΥΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 0,560 670,00 1,260 844,20

ΚΛΑΔΟΣ Ι 0,400 857,00 1,100 942,70
0,200 878,00 0,900 790,20

ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ 0,400 2515,00 1,100 2.766,50
ΣΥΝΟΛΟ 5.343,60

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 



Άρθρο 
Αναθεώρησης

Α‐1
Εκσκαφές χαλαρών 
εδαφών 

ΟΔΟ‐1110 m3 768,63 800,00

Α‐2
Γενικές εκσκαφές σε 
έδαφος γαιώδες ‐
ημιβραχώδες 

ΟΔΟ‐1123Α m3 2969,08 3000,00

Α‐20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ‐1530 m3 1248,26 1300,00

Γ‐2.2
Βάση πάχους 0,10 m 
(Π.Τ.Π. Ο‐155)

ΟΔΟ‐3211.Β m2 1939,70 2000,00

ΥΔΡ 
9.10.03

 Κοιτοστρώσεις, 
περιβλήματα αγωγών, 
εξομαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15 

ΟΔΟ‐2531 m3 90,81  100,00 

ΥΔΡ 9.26
Προμήθεια και 
τοποθέτηση σιδηρού 
οπλισμού σκυροδεμάτων 

ΟΔΟ‐2611 kg 2.150,00  2.150,00 

α/α      
Τιμολογ.

Είδος εργασίας Μονάδα Ποσότητα
Τελική 

ποσότητα
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  

Δ2.  ΕΡΓΑ Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.1.Ν14 

Α/Α Τιμολ  76   Αντλητικό συγκρότημα παροχής 300 μ3/ω σε μανομετρικό ύψος 110  μΣΥ 
 
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος και σύνδεση του στο δίκτυο 
σωληνώσεων του αντλιοστασίου  άρδευσης  Μέσου Ρου Καλαμά, ήτοι : 
Αντλητικό συγκρότημα επιφανείας για χρήση άρδευσης, παροχής Q = 300,00 m3/h και μανομετρικού 
ύψους 115,00 mΣΥ,   eff= 78 %, Pabs =120,5 Kw, πλήρες συγκρότημα με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα 
βραχυκυκλωμένου δρομέα, 1450 rpm, ισχύος 160Kw και όλων των αναγκαίων εργασιών, υλικών και 
μικροΰλικών.  
 

Τεμάχια 4 
 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.2.1.Ν15 
 
Α/Α Τιμολ  77   Δικλείδα τύπου σύρτη DN 200 16 atm 
 
Δικλείδα τύπου σύρτη DN 200 16 atm, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Το σώμα της δικλείδας θα είναι από χυτοσίδηρο GGG 40, ο δίσκος θα είναι 
από χυτοσίδηρο GGG 40 και ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 420. 
 

Τεμάχια 6 
 

Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.3.1.Ν16 
 
Α/Α Τιμολ  78   Δικλείδα τύπου σύρτη DN 250 16 atm 
 
Δικλείδα τύπου σύρτη DN 250 16 atm, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Το σώμα της δικλείδας θα είναι από χυτοσίδηρο GGG 40, ο δίσκος θα είναι 
από χυτοσίδηρο GGG 40 και ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 420. 

Τεμάχια 4 
 

 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.3.1.Ν17 
 
Α/Α Τιμολ  79   Εξαρμωτικό τεμάχιο DN 200 16 atm 
 
Εξαρμωτικό τεμάχιο, DN 200 16 atm, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Θα αποτελείται από δύο σωληνωτά χαλύβδινα μέρη των οποίων το 
εσωτερικό ολισθαίνει εντός του εξωτερικού και ελαστικό δακτύλιο ποιότητας NBR ή EPDM. 
 

Τεμάχια 6 
 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.3.2.Ν18 
 
Α/Α Τιμολ  80   Εξαρμωτικό τεμάχιο DN 250 16 atm 
 
Εξαρμωτικό τεμάχιο, DN 250 16 atm, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Θα αποτελείται από δύο σωληνωτά χαλύβδινα μέρη των οποίων το 
εσωτερικό ολισθαίνει εντός του εξωτερικού και ελαστικό δακτύλιο ποιότητας NBR ή EPDM. 
 

Τεμάχια 4 
 
 
 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.4.Ν19 
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Α/Α Τιμολ  81   Αντεπίστροφο ελαστικής έμφραξης DN 250 16 atm 
 
Αντεπίστροφο ελαστικής έμφραξης, DN 200 16 atm, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, 
δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Θα αποτελείται από τμήματα εισόδου/ εξόδου και κώνο 
στεγανοποίησης από χυτοσίδηρο GG-25 ή σφυρήλατο χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG-40. 

 
Τεμάχια 4 

 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.5.1.Ν20 
 
Α/Α Τιμολ  82   Σωλήνες αντλιοστασίου AISI 304  DN150  (6'' x 4) 
 
Σωλήνες αντλιοστασίου AISI 304  DN150  (6'' x 4) δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, 
συγκόλληση, καθαρισμός, δοκιμή πίεσης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Μέτρα μήκους 6,00 
 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.5.2.Ν21 
 
Α/Α Τιμολ  83  Σωλήνες αντλιοστασίου AISI 304  DN200 (8''x 5) 
 
Σωλήνες αντλιοστασίου AISI 304  DN200 (8''x 5)δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, 
συγκόλληση, καθαρισμός, δοκιμή πίεσης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Μέτρα μήκους 34,00 
 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.5.3.Ν22 
 
Α/Α Τιμολ  84   Σωλήνες αντλιοστασίου AISI 304  DN250 (10'' x 5) 
 
Σωλήνες αντλιοστασίου AISI 304  DN250 (10'' x 5)δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, 
συγκόλληση, καθαρισμός, δοκιμή πίεσης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Μέτρα μήκους 35,00 
 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.5.4.Ν23 
 
Α/Α Τιμολ  85   Σωλήνες αντλιοστασίου AISI 304  DN450 (18'' x 5) 
 
Σωλήνες αντλιοστασίου AISI 304  DN450 (18'' x 5) δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, 
συγκόλληση, καθαρισμός, δοκιμή πίεσης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

 
Μέτρα μήκους 13,00 

 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.6.1.Ν24 
 
Α/Α Τιμολ  86   Φλάντζα  DN150, PN16 AISI 304 
 
Φλάντζα  DN150, PN16 AISI 304, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τεμάχια 6 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.6.2.Ν25 
 
Α/Α Τιμολ  87   Φλάντζα  DN200, PN16 AISI 304 
 
Φλάντζα  DN200, PN16 AISI 304, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τεμάχια 32 
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Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.6.3.Ν26 
 
Α/Α Τιμολ  88   Φλάντζα  DN250, PN16 AISI 304 
 
Φλάντζα  DN250, PN16 AISI 304, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τεμάχια 10 
 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.6.4.Ν27 
 
Α/Α Τιμολ  89   Φλάντζα  DN450, PN16 AISI 304 
 
Φλάντζα  DN450, PN16 AISI 304, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τεμάχια 2 
 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.7.1.Ν28 
 
Α/Α Τιμολ  90   Φλάντζα  DN250, PN16 AISI 304 τυφλή 
 
Φλάντζα  DN250, PN16 AISI 304 τυφλή, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τεμάχια 2 
 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.7.2.Ν29 
 
Α/Α Τιμολ  91   Φλάντζα  DN450, PN16 AISI 304 τυφλή 
 
Φλάντζα  DN450, PN16 AISI 304 τυφλή, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τεμάχια 1 
 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.22.1.Ν48 
 
Α/Α Τιμολ  110   Καμπύλη 90ο DN150 (6'' x 3,40) AISI 304 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 
Καμπύλη 90ο DN150 (6'' x 3,40) AISI 304 δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τεμάχια 2 
 

Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.22.2.Ν49 
 
Α/Α Τιμολ  111   Καμπύλη 90ο DN200 (8'' x 3,76)  AISI 304 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 
Καμπύλη 90ο DN200 (8'' x 3,76) AISI 304 δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τεμάχια 14 
 

Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.22.3.Ν50 
 
Α/Α Τιμολ  112   Καμπύλη 90ο DN250 (10'' x 4,19) AISI 304 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 
Καμπύλη 90ο DN250 (10'' x 4,19) AISI 304 δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τεμάχια 13 
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Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.22.4.Ν51 
 
Α/Α Τιμολ  113   Συστολή - διαστολή DN250 - 200 (10'' x 8''  s=4,19x3,76) AISI 304 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 
Συστολή - διαστολή DN250 – 200 (10'' x 8''  s=4,19x3,76) AISI 304, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, 
εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τεμάχια 6 
 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.22.5.Ν52 
 
Α/Α Τιμολ  114   Συστολή - διαστολή DN200 - 150 (8'' x 6''  s=3,76 x 3,40) AISI 304 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 
Συστολή - διαστολή DN200 - 150 (8'' x 6''  s=3,76 x 3,40) AISI 304, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, 
εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τεμάχια 8 
 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.22.6.Ν53 
 
Α/Α Τιμολ  115   Ελαστικό παρέμβυσμα DN 150 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1 
Ελαστικό παρέμβυσμα DN 150, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τεμάχια 3 
 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.22.7.Ν54 
 
Α/Α Τιμολ  116   Ελαστικό παρέμβυσμα DN 200 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1 
Ελαστικό παρέμβυσμα DN 200, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τεμάχια 16 
 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.22.8.Ν55 
 
Α/Α Τιμολ  117   Ελαστικό παρέμβυσμα DN 250 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1 
Ελαστικό παρέμβυσμα DN 250, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τεμάχια 5 
 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.22.9.Ν56 
 
Α/Α Τιμολ  118   Ελαστικό παρέμβυσμα DN 450 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1 
Ελαστικό παρέμβυσμα DN 450, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τεμάχια 1 
 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.22.10.Ν57 
 
Α/Α Τιμολ  119   Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής DN 600 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 31 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο μετρητού παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου DN 
600, PN 16. Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα φέρουν 
αντισκωριακή προστασία. Περιλαμβάνεται επίσης ένα εξαρμωτικό DN 600 για την σύνδεση με τον σωλήνα. 
Ο μετρητής θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα τεχνικής τεκμηρίωσης 
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(διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκειται δε 
στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
 

Τεμάχια 1 
Άρθρο E.T. ΝΕΑ 00Η.22.11.Ν58 
 
Α/Α Τιμολ  120   Προμήθεια και εγκατάσταση Υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 
στραγγισμάτων ξηρού θαλάμου του ΑΣ 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 80 
 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά 
και μικροϋλικά, μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία ενός πλήρους υποβρυχίου 
αντλητικού συγκροτήματος τροφοδοσίας της μονάδας διήθησης, με χαρακτηριστικά 4,00 m3 – 12,00 mΣΥ, 
με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, αποτελούμενο από αντλία ακαθάρτων και ηλεκτροκινητήρα ανάλογης με 
την αντλία ισχύος, με κοινό άξονα και μέσα σε κοινό κέλυφος, εξοπλισμένων με σύστημα τεμαχισμού 
στερεών, ανιχνευτικά στοιχεία βλάβης στα τυλίγματα του κινητήρα και στις θέσεις στεγανοποιήσεως και 
λιπάνσεως, τα καλώδια για την τροφοδότηση του κινητήρα και για τα ανιχνευτικά στοιχεία, πλήρες 
σύστημα για την ανάρτηση του συγκροτήματος, με ολισθητήρες για την ανύψωσή του και διάταξη 
σύνδεσης με τον ωθητικό αγωγό και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημά του, που με βάση τα κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά του συγκροτήματος και τις συνθήκες λειτουργίας απαιτείται για την εγκατάστασή του και 
την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του  

Τεμάχια 1 
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