
α/α κωδικός άρθρου Άρθρο κωδικός 

αναθεώρησης

μμ ποσότητα τιμή συνολική 

τμή

1 σχ. 60.10.01.02 Iστός για την ανάρτηση προβολέων ύψους 5,00 m ΗΛΜ-101 τεμ 1 350,00 350,00

2 σχ. 60.10.01.02 Βάση αγκύρωσης ιστού ανάρτησης προβολέων ΗΛΜ-101 τεμ 1 60,00 60,00

3 σχ. 60.10.01.02 Βάση προβολέων για ανάρτηση στον ιστό και στήριξη προβολέων ΗΛΜ-101 τεμ 2 80,00 160,00

4 σχ. 60.10.01.02 Aκροκιβώτιο απλό για χρήση στους ιστούς 5 m ΗΛΜ-103 τεμ 1 28,00 28,00

5 σχ. 60.10.20.04 Φωτιστικό Led Τύπου Α ΗΛΜ-101 τεμ 95 156,00 14820,00

6 σχ. 60.10.20.04 Φωτιστικό Led Τύπου B ΗΛΜ-101 τεμ 4 2490,00 9960,00

7 σχ. 60.10.20.04 Φωτιστικό Led Τύπου Γ ΗΛΜ-101 τεμ 4 2490,00 9960,00

8 σχ. 60.10.20.04 Φωτιστικό Led Τύπου Δ ΗΛΜ-103 τεμ 4 1390,00 5560,00

9 60.10.80.01 Πίλλαρ Φωτισμού ΗΛΜ-52 τεμ 2 2500,00 5000,00

10 σχ. 60.10.80.01 Σύνδεση με ΔΕΗ ΗΛΜ-52 τεμ 1,00 1500,00 1500,00

47398,00

1 60.20.40.12 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm ΗΛΜ-5 m 450 7 3.150,00

2 60.20.40.21 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα ΗΛΜ-45 τεμ. 2 137,5 275,00

3 60.10.85.01 Φρεάτια έλξης και σύνδεσης  καλωδίων ΟΔΟ-2548 τεμ. 10 60 600,00

4 Β-29.3.4 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ-2532 m3 10 550 5.500,00

9
60.20.40.02

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2½’’) και 

πάχους 3,6 mm ΗΛΜ-5 m
30,00 

20 600

10.125,00

57523,00

ΓΕ & ΟΕ 18% 67877,14

ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΑ 15% 78058,71

αναθεώρηση 167,099

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 78225,81

ΦΠΑ (24%) 18774,19

ΣΥΝΟΛΟ 97000,00

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε

Ο συντάκτης Ο Προϊστάµενος Τ.Σ.Ε./∆ΤΕ

Βασίλειος Κυριαζής Αλεξάνδρα Τσώλα

Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός

Πολιτικός µηχανικός

Ο αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Ε.

Ελένη Νικολού

Πολιτικός µηχανικός

Ιωάννινα 26 Noεµβρίου 2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ-ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΟ: "Φωτισμός μονοπατιού και καταρρακτών στο δδ 

Καταρράκτη δήμου Κ. Τζουμέρκων" 

ΠΡΟΥΠΟΓΟΓΙΣΜΟΣ: 97.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
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