



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση διασταύρωσης προς Πλατανια –  
Χαροκόπι – Δαφνούλα και παράπλευρος  
Εγνατίας προς Δαφνούλα

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΡΟΧΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ									
α/α	α/α	Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
				Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
			ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
	A4		Διάνοιξη τάφρων						
3	A4.1		Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m³	300,00	1,65	495,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε		495,00

<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)</b>									
1	<b>Δ-4</b>		Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m <sup>2</sup>	4.650,00	0,45	2.092,50	
2	<b>Δ-6</b>		Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενων κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	550,00	80,35	44.192,50	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ</b>									<b>46.285,00</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>46.780,00</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%	8.420,40
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	55.200,40
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	8.280,06
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	63.480,46
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.035,67
ΣΥΝΟΛΟ Σ3	64.516,13
ΦΠΑ 24%	15.483,87
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>80.000,00</b>

Ιωάννινα, 28 / 04 / 2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.  
/ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δ/νσης  
Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ι.

Αργύρης Νάκος  
Πολιτικός Μηχανικός

Κωνσταντίνος Έξαρχος  
Πολιτικός Μηχανικός

Χριστίνα Δημητρίου  
Πολιτικός Μηχανικός