



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΕΡΓΟ: «Επούλωση φθορών οδοστρώματος  
επαρχιακού δικτύου Κόνιτσα – Παλιοσέλι».

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με  
Κ.Α. 2023ΝΠ43000031

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 223.200,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Σκοπός της παρούσας εργολαβίας είναι οι εργασίες στην οδό που συνδέει το Τ.Δ Παλιοσελίου με την Κόνιτσα, καθώς ο δρόμος παρουσιάζει σημαντικές φθορές κυρίως στο τμήμα που είναι κοντά στο Ελευθερο. Υπάρχει έντονη αποσάθρωση της ασφάλτου, βάσης και υποβάσης. Σε σημαντικά σημεία η ασφαλτος έχει αποσαθρωθεί και υπάρχουν μεγάλες βυθίσεις κατάντι. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες :

- ✓ Πρώτη Κατηγορία. Στα σημεία που έχει αποσαθρωθεί η βάση και η υπόβαση και υπάρχουν βυθίσεις θα γίνει κοπή τη ασφάλτου, εκσκαφή, τοποθέτηση γεωυφάσματος σε στρώσεις των 10 εκατοστών, νέα βάση, υποβαση και καινούργια ασφαλτόστρωση.
- ✓ Σε θέσεις που έχει αποσαθρωθεί η ασφαλτος τύπου alligator θα γίνει πάλι κοπή της ασφάλτου εκσκαφή όπου θα ενώνεται, φρεζάρισμα και νέα ασφαλτόστρωση.
- ✓ Πρέπει θα ληφθεί υπόψη ότι λόγω της τοποθεσίας ρίχνεται πολύ συχνά αλάτι και περνάνε λεπίδες καθαρισμού για αυτόν τον λόγο η νέα ασφαλτος δεν πρέπει να προεξέχει.
- ✓ Σε πολλά σημεία η επαρχιακή οδός παρουσιάζει μεγάλες βυθίσεις 50 έως και 70 εκατοστά στο κατάντη ρεύμα. Σε αυτά τα σημεία θα γίνει σκυροδέτηση με πλέγμα αφού φρεζαριστεί η ασφαλτος, καλουπωθεί και μετά θα ασφαλτοστρωθεί.

### **ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 :**

1	224052	4438004	150,00	6,00	900,00
2			50,00	6,00	300,00
3			50,00	6,00	300,00
4			50,00	6,00	300,00
5	224345	4438797	50,00	6,00	300,00
6	225520	4438583	50,00	6,00	300,00
7	226880	4439526	50,00	6,00	300,00
8			50,00	6,00	300,00
9	227121	4439458	50,00	6,00	300,00
10			50,00	6,00	300,00

11			50,00	6,00	300,00
12	227666	4439167	50,00	6,00	300,00
13	228158	4439078	50,00	6,00	300,00
14			50,00	6,00	300,00
15	228147	4438431	100,00	6,00	600,00
16			100,00	6,00	600,00
17	228470	4438689	300,00	6,00	1800,00
18			300,00	6,00	1800,00
19			300,00	6,00	1800,00
20	229739	4433008	50,00	6,00	300,00
21			50,00	6,00	300,00
22			50,00	6,00	300,00
23	229602	4435320	50,00	6,00	300,00
24	230085	4440096	50,00	6,00	300,00
25			50,00	6,00	300,00
26			50,00	6,00	300,00
27	230731	4438830	50,00	6,00	300,00
28			50,00	6,00	300,00
29			50,00	6,00	300,00
30	231510	4438505	50,00	6,00	300,00
31	233970	4436679	50,00	6,00	300,00
32			50,00	6,00	300,00
33	236866	4436410	50,00	6,00	300,00
34	244968	4434908	50,00	6,00	300,00



Όλες οι εργασίες εκτελεστούν έντεχνα σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και σκοπό έχουν να αντιμετωπίσουν **τα άμεσα και αναγκαία** προβλήματα που έχουν διαμορφωθεί.

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**  
Ιωάννινα 07 / 07 / 2025  
**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**  
Ιωάννινα 07 / 07 / 2025  
**Ο Αναπ. Προϊστάμενος**  
**Τ.Σ.Ε./Π.Ε.Ι.**

**ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Ιωάννινα 07 / 07 / 2025  
**Η Αναπ. Προϊσταμένη**  
**Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.**  
**Κ.Α.Α.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**