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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές 
πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:  

­ του ν. 4412/2016 (άρθρο 188) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

­ Την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣβ/ 92783π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚ4203 
/τ.β’/29.9.18) «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών 
Συμβούλων -Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται 
με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με 
τα ανωτέρω θέμα.» (ΦΕΚ Β'4203/25.09.2018).  

­ του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

Ιωάννινα, 16-02-2026  

Αριθ. Πρωτ.: 27336/1946 

Ταχ. Διεύθυνση: 

 

Τηλέφωνο : 

 

Πλατεία Πύρρου 1, 
45221 Ιωάννινα 

2651087319 
 

ΠΡΟΣ: 1. Α&Ι ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. ΙΡΙΣ. Ο.Ε 

Email: irisc@tee.gr 

2.  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ δ.τ. 
ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 
Email: info@metron-ec.com  
3 TPO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Μ.Ε.Π.Ε.  

Email: tpo_info@yahoo.gr 
 

C.P.V. [71350000-6]-Επιστημονικές και τεχνικές 
υπηρεσίες που αφορούν τεχνικά έργα 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για διαπραγμάτευση με εφαρμογή του άρθρου 128 παρ 1 του 
ν.4412/16  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υλοποίηση του υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου: «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την 
υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
αξιολόγηση, έλεγχο, ενοποίηση, επικαιροποίηση, διόρθωση ή συμπλήρωση των 
υφιστάμενων, των εκπονούμενων και των υπό εκπόνηση μελετών και 
συνακολούθως στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου 
«Παράκαμψη Φιλιππιάδας έως οικισμό Στεφάνης από Χ.Θ 0+380 έως Χ.Θ 
14+750» 
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267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

­ του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

­ του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

­ της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

­ του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

­ του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150), 

­ του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών, 

­ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

­ του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

­ του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

­ του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

­ της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

­ Η υπ. αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/181993/5797 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης ποσού 173.600,00 €  σε βάρος του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 
2023ΝΠ43000013 «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού , επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου  (2018επ53000001)» 

­ την υπ΄αρ.Μ_180/11-09-2025 γνωμοδότηση  του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών)του 
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών  για έγκριση της διενέργειας διαδικασίας σύναψης σύμβασης με 
τίτλο: «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου στην αξιολόγηση, έλεγχο, ενοποίηση, επικαιροποίηση, διόρθωση ή 
συμπλήρωση των υφιστάμενων, των εκπονούμενων και των υπό εκπόνηση μελετών και 
συνακολούθως στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου «Παράκαμψη Φιλιππιάδας έως 
οικισμό Στεφάνης από Χ.Θ 0+380 έως Χ.Θ 14+750» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 
128 του Ν.4412/2016.  

­ την υπ΄αρ 33/1811/15-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με 
την οποία εγκρίνεται η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 128 παρ. 
1 του Ν. 4412/2016  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

­ των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, καθώς και του συνόλου των 
διατάξεων του ασφαλιστικού εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 
τη παρούσας) για τo υποέργο με τίτλο: «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου στην αξιολόγηση, έλεγχο, ενοποίηση, 
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επικαιροποίηση, διόρθωση ή συμπλήρωση των υφιστάμενων, των εκπονούμενων και των υπό 
εκπόνηση μελετών και συνακολούθως στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου «Παράκαμψη 
Φιλιππιάδας έως οικισμό Στεφάνης από Χ.Θ 0+380 έως Χ.Θ 14+750».  
 

1. Συμβατικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών-Φυσικό Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η υποβοήθηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για 
την ωρίμανση του έργου “Παράκαμψη Φιλιππιάδας έως τον οικισμό Στεφάνης από Χ.Θ. 0+380 έως  Χ.Θ. 
14+750”» ,το οποίο  αποτελεί μέρος  του βασικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για τον οδικό 
άξονα Ιόνια Οδός – Πρέβεζα. 
Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου  
αφορούν  στην εκπόνηση των κάτωθι  μελετών: 
 

A. Μελέτες οδοποιίας και σήμανσης – ασφάλισης για το τμήμα από τον Κόμβο Πέτρας έως 

τον Κόμβο Στεφάνης. 

B. Μελέτες υδραυλικών έργων για το τμήμα από τη Γέφυρα Καλογήρου έως τον Κόμβο 

Στεφάνης. 

C. Μελέτες κτηματολογίου και συμβατικά τεύχη. 

 

2. Οικονομικό Αντικείμενο 

Το συνολικό τίμημα, για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, ορίζεται στο ποσό των  173.600,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, κατόπιν παραλαβής των συμβατικών παραδόσεων και 

έκδοσης και υποβολής των σχετικών παραστατικών/δικαιολογητικών. Τα παραδοτέα θα περιλαμβάνουν 

τα εξής: 

Παραδοτέο Περιγραφή Αντικειμένου Αμοιβή 

ΠΡΩΤΟ  (1ο) Μελέτες οδοποιίας και σήμανσης – ασφάλισης για το τμήμα από 
τον Κόμβο Πέτρας έως τον Κόμβο Στεφάνης. 

43.400,00€ 

ΔΕΥΤΕΡΟ  (2ο) Μελέτες υδραυλικών έργων για το τμήμα από τη Γέφυρα 
Καλογήρου έως τον Κόμβο Στεφάνης. 

86.800,00€ 

ΤΡΙΤΟ (3ο) Μελέτες κτηματολογίου και συμβατικά τεύχη. 43.400,00€ 

 

3. Διαγωνιστική Διαδικασία  

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού ορίζεται η 26η Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στην Επιτροπή του Διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορούν 

επίσης να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, μέχρι την 

ανωτέρω προθεσμία (οπότε αναγράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο η ημέρα και, σε περίπτωση 

κατάθεσης την καταληκτική ημερομηνία λήξης, η ώρα παραλαβής). Προσφορές που κατατίθενται  

εκπρόθεσμα δεν  γίνονται δεκτές. Οι φάκελοι προσφορών θα είναι, επί ποινή αποκλεισμού, σφραγισμένοι 

και θα περιλαμβάνουν, επίσης επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
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(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους διαγωνιζόμενους για διάστημα δέκα (10) μηνών. 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα: 

α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

Παραδοτέο Περιγραφή Αντικειμένου Τμηματική Προθεσμία 

ΠΡΩΤΟ  (1ο) Μελέτες υδραυλικών έργων για το τμήμα από τη Γέφυρα 
Καλογήρου έως τον Πέτρας 

2 μήνες 

ΔΕΥΤΕΡΟ  
(2ο) 

 Μελέτες οδοποιίας, σήμανσης – ασφάλισης και υδραυλικών 
έργων για το τμήμα από τον Κόμβο Πέτρας έως τον Κόμβο 
Στεφάνης 

3 μήνες 

ΤΡΙΤΟ (3ο) Μελέτες κτηματολογίου και συμβατικά τεύχη. 1 μήνας 

Η αποσφράγιση γίνεται από την επιτροπή διαπραγμάτευσης αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας 
παραλαβής των προσφορών ως εξής: αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται από την 
επιτροπή οι φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς. Στη συνέχεια 
αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφονται και ελέγχονται τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής. Ακολούθως, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και μονογράφονται 
οι οικονομικές προσφορές. 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης η Επιτροπή δύναται να καλέσει τους 
προσφέροντες για την υποβολή τυχόν βελτιωμένων προσφορών. 

Ο μειοδότης θα κληθεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16 και των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των άρθρων 75 και 76 του ν. 4412/16 προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης 
της σύμβασης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 
διαδικασίας) και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες. Στη 
συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού στον οριστικό πλέον 
ανάδοχο, ο οποίος και καλείται για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική καλής 
εκτέλεσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να λάβουν γνώση του φακέλου μελέτης του έργου στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Συνημμένα: 

­ Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς  

­ ΤΕΥΔ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 




		2026-02-16T12:26:08+0200




