

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γενικά στοιχεία

A/A Διαγωνισμού: 222777
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου παραγωγικών μονάδων και σύνδεση με επαρχιακό δ
 Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΜΑΝΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

Απαιτήσεις

Ενότητα	Απαίτηση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη

Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Γραμμές Οικονομικής

A/A	Περιγραφή	Αρχικός Προϋπολογισμός
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	18.360,00
2	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ)	49.572,00

Στοιχεία Ελέγχου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/10/2026
 Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ
 Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ
 Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ

Επισυναπτόμενα

ΤΙΤΛΟΣ	Περιγραφή	Όνομα Αρχείου
2026-09-28 10:06:45 file-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf	2026-09-28 08:38:39 file-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :194975)	file-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf

2026-09-28 10:06:58 file-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf	2026-09-28 10:01:46 file-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :899726)	file-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf
2026-09-28 10:07:25 espd-request-v2-146.pdf	2026-09-28 10:04:26 espd-request-v2-146.pdf (Size :466106)	espd-request-v2-146.pdf
2026-09-28 10:07:37 espd-request-v2(162).xml	2026-09-28 10:04:45 espd-request-v2(162).xml (Size :240215)	espd-request-v2(162).xml
2026-09-28 10:07:50 Οικονομική προσφορά Έργου αρ ____ 280	2026-09-28 10:06:13 Οικονομική προσφορά Έργου αρ ____ 280 926.pdf (Size :37846)	Οικονομική προσφορά Έργου αρ ____ 280926.pdf
2026-09-28 10:08:01 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΡΒΙΑΝΑ 1.pdf	2026-09-27 20:18:02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΡΒΙΑΝΑ 1.pdf (Size :1047592)	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΡΒΙΑΝΑ 1.pdf
2026-09-28 10:08:22 ΕΣΥ ΣΕΡΒΙΑΝΑ 1.pdf	2026-09-27 20:19:13 ΕΣΥ ΣΕΡΒΙΑΝΑ 1.pdf (Size :860601)	ΕΣΥ ΣΕΡΒΙΑΝΑ 1.pdf
2026-09-28 10:08:37 111 Τιμολόγιο Μελέτης 1.pdf	2026-09-27 20:20:15 111 Τιμολόγιο Μελέτης 1.pdf (Size :665355)	111 Τιμολόγιο Μελέτης 1.pdf
2026-09-28 10:08:52 101 Προϋπολογισμός μελέτης 1.pdf	2026-09-27 20:21:19 101 Προϋπολογισμός μελέτης 1.pdf (Size :223850)	101 Προϋπολογισμός μελέτης 1.pdf
2026-09-28 10:09:04 ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΝΑ.pdf	2026-08-13 13:13:00 ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΝΑ.pdf (Size :904056)	ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΝΑ.pdf

Πρόσθετα Στοιχεία

Είδος Σύμβασης (άρθρο 2):	Έργο
Διαδικασία (άρθρο 26):	Ανοικτή
Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86):	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 95,126):	E1 - Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α):	117.500,00 €
Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):	€
Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α):	67.932,00 €
Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α):	94.758,06 €

Δαπάνες

Τύπος	Ονομασία Δαπάνης	Τρόπος Υπολογισμού	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό	Συντελεστής/ Ποσό €	Δαπάνη €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	Ποσοστό	ΝΑΙ	18	12.227,76
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	Ποσοστό	ΝΑΙ	15	12.023,96
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Ποσό σε €	ΝΑΙ	2.574	2.574,34

Προαιρέσεις

Περιγραφή	Ποσό €	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό
-----------	--------	--------------------------------------

Τοποθεσίες Έργου

Κωδικός	Περιγραφή
EL543	EL543 - Ιωάννινα (Ioannina)

CPVS

Κωδικός	Περιγραφή
45233141-9	Εργασίες συντήρησης οδών

Χρηματοδοτήσεις

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Ποσό
ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος	ΣΑΑΠ 030	2026ΑΠ030000 00	117.500,00