ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γενικά στοιχεία

Α/Α Διαγωνισμού:	225139
Τίτλος Έργου/Μελέτης:	Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Αηδονοχώρι - Μολυβδοσκέπαστο
Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής:	ΜΑΝΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική):	ΝΑΙ

Απαιτήσεις

Ενότητα	Απαίτηση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη

Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Γραμμές Οικονομικής

Α/Α	Περιγραφή	Αρχικός Προϋπολογισμός
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	195,00
2	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	1.561,50
3	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	128.951,00

Στοιχεία Ελέγχου

Ημερομηνία Δημοσίευσης:	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	07/12/2026
Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς:	ΟΧΙ
Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα:	ΝΑΙ
Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά:	ΟΧΙ
Απαιτείται πλήρης ποσότητα:	ΝΑΙ
Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός:	ΝΑΙ

Επισυναπτόμενα

ΤΙΤΛΟΣ	Περιγραφή	Όνομα Αρχείου
2026-11-16 11:35:01 6ΖΟΨ7Λ9-ΚΒΘ	2026-11-16 10:41:07 6ΖΟΨ7Λ9-ΚΒΘ FILE	6ΖΟΨ7Λ9-ΚΒΘ FILE ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

FILE ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :929956)	
2026-11-16 11:35:41 26PROC020197877 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf	2026-11-16 09:06:58 26PROC020197877 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :190031)	26PROC020197877 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf
2026-11-16 11:35:53 espd-request-v2-152.pdf	2026-11-16 11:20:55 espd-request-v2-152.pdf (Size :468670)	espd-request-v2-152.pdf
2026-11-16 11:36:07 espd-request-v2(168).xml	2026-11-16 11:22:14 espd-request-v2(168).xml (Size :237005)	espd-request-v2(168).xml
2026-11-16 11:36:56 Αναλυτικό Τιμολόγιο 1.pdf	2026-11-16 11:13:37 Αναλυτικό Τιμολόγιο 1.pdf (Size :305639)	Αναλυτικό Τιμολόγιο 1.pdf
2026-11-16 11:37:21 ΕΣΥ-12.pdf	2026-11-16 11:14:46 ΕΣΥ-12.pdf (Size :492269)	ΕΣΥ-12.pdf
2026-11-16 11:37:35 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ 1.pdf	2026-11-16 11:16:29 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ 1.pdf (Size :194427)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ 1.pdf
2026-11-16 11:37:48 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-6.pdf	2026-11-16 11:15:35 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-6.pdf (Size :360277)	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-6.pdf
2026-11-16 11:40:57 ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ @.jpg	2026-10-21 09:59:14 ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ @.jpg (Size :576656)	ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ @.jpg
2026-11-16 11:49:38 29.2154.2-11-2026.ΑΠΟΦΑΣΗ.ΚΗΜΔΗΣ_.pdf	2026-11-10 08:14:16 29.2154.2-11-2026.ΑΠΟΦΑΣΗ.ΚΗΜΔΗΣ_.pdf (Size :253091)	29.2154.2-11-2026.ΑΠΟΦΑΣΗ.ΚΗΜΔΗΣ_.pdf
2026-11-16 11:49:52 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___161	2026-11-16 11:40:17 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___161126.pdf (Size :37599)	Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___161126.pdf

Πρόσθετα Στοιχεία

Είδος Σύμβασης (άρθρο 2):	Έργο
Διαδικασία (άρθρο 26):	Ανοικτή
Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86):	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 95,126):	Ε1 - Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α):	220.000,01 €
Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):	€
Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α):	130.707,50 €
Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α):	177.419,36 €

Δαπάνες

Τύπος	Ονομασία Δαπάνης	Τρόπος Υπολογισμού	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό	Συντελεστής/ Ποσό €	Δαπάνη €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	Ποσοστό	ΝΑΙ	18	23.527,35
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	Ποσοστό	ΝΑΙ	15	23.135,23
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Ποσό σε €	ΝΑΙ	49	49,28

Προαιρέσεις

Περιγραφή	Ποσό €	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό

Τοποθεσίες Έργου

Κωδικός	Περιγραφή
EL543	EL543 - Ιωάννινα (Ioannina)

CPVS

Κωδικός	Περιγραφή
45233141-9	Εργασίες συντήρησης οδών

Χρηματοδοτήσεις

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Ποσό
ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος	ΣΑΑΠ 030	2026ΑΠ03000018	220.000,01